

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov

## Článok I. Zmluvné strany

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Názov:            | <b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b> |
| so sídlom:        | Halašova 20, 832 90 Bratislava                 |
| zastúpený:        | JUDr. Daniel Hulín, poverený riadením podniku  |
| IČO:              | 00 491 870                                     |
| IČ DPH:           | SK2020887022                                   |
| bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s.                    |
| číslo účtu:       | SK04 5600 0000 0018 0570 7008                  |
| e-mail adresa:    | riaditel@ekovps.sk                             |
| kontaktná osoba:  | JUDr. Daniel Hulín                             |

(ďalej aj „**Objednávateľ**“)

a

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:       | <b>MBM-GROUP, a.s.</b>                                 |
| Sídlo:               | Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 |
| Štatutárny zástupca: | Bc. Alena Nováková - predseda predstavenstva           |
| IČO:                 | 36 740 519                                             |
| IČ DPH:              | SK2022337548                                           |
| bankové spojenie:    | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.              |
| číslo účtu:          | SK31 3000 0000 0000 0011 5625                          |
| e-mail adresa:       | office@mbmgroup.sk                                     |
| kontaktná osoba:     |                                                        |

(ďalej aj „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom ďalej aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú túto

**zmluvu o dielo**

(ďalej len ako „**Zmluva**“).

## Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 **Objednávateľ** je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, v spojení s uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetku Mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol tejto mestskej časti zverený.

- 2.2 **Zhotoviteľ** je podnikateľom, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na základe príslušných platných a účinných oprávnení a povolení, ktoré získal a bude držať v súlade s dotknutými právnymi predpismi, a to nielen v čase podpisu, ale aj v čase realizácie diela podľa tejto Zmluvy až do jeho úplného dokončenia, vrátane oprávnení a povolení, ktoré boli súčasťou podmienok vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a v jeho mene je oprávnená konať osoba uvedená v hlavičke tejto Zmluvy bez obmedzenia. Zároveň Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii všetky potrebné podnikateľské a iné oprávnenia na vykonanie diela, ku ktorému sa zaviazal touto Zmluvou, má voči štátu a tretím osobám splnené všetky zákonné povinnosti (daňové, odvodové a pod.) a je v takej ekonomickej, organizačnej a personálnej kondícii, že je sám schopný úspešne splniť predmet tejto Zmluvy.
- 2.3 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Objednávateľ má v správe pozemky v mieste realizácie diela – konkrétne ide o pozemok parc. č.: 19614/3, parcela registra „C“, nachádzajúci sa v k.ú. KAMZÍK, obci BA-m.č. Nové Mesto, okrese Bratislava III. Presné miesto realizácie diela je uvedené v nákrese, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 2.5 Dielom sa rozumie „Odstránenie havarijného stavu hornej stanice lanovej dráhy Kamzík – Železná studnička“, pričom jeho rozsah, technické a úžitkové parametre sú bližšie špecifikované, nie však výlučne, v projektovej dokumentácii, ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Projektová dokumentácia tvorí okrem iného technická správa ako aj výkaz výmer, minimálne však v rozsahu špecifikovanom vo výzve na predkladanie ponúk do verejného obstarávania. Nacenený výkaz výmer v súlade s ponukou tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zároveň je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ pri realizácii diela dodržal navrhnuté technologické postupy, osobitne pri búracích prácach, vymedzených v rámci (i) výzvy na predkladanie ponúk do verejného obstarávania a (ii) dokumentácie a pokynov od Objednávateľa.
- 2.6 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že ho Objednávateľ podrobne oboznámil (i) s miestom realizácie diela, a to najmä, nie však výlučne, osobnou obhliadkou, vrátane predloženej dokumentácie (najmä projektová dokumentácia, výkaz výmer, nákras miesta diela, technologické postupy búracích a iných prác ako aj technická správa), resp. výzvy na predkladanie ponúk a (ii) s obsahom plnenia, ktoré sa od neho očakáva v zmysle tejto Zmluvy a Zhotoviteľ v tejto súvislosti nemá na Objednávateľa žiadne doplňujúce otázky či výhrady, na ktoré by chcel Objednávateľa vopred (pred uzavretím tejto Zmluvy) upozorniť. To platí osobitne k obsahu

projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú po kontrole zo strany Zhotoviteľa kompletne, úplné a bezchybné. Rovnako Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy v súlade so zákonom, s touto Zmluvou, s pokynmi Objednávateľa a podľa svojich najlepších schopností a možností tak, aby dielo bolo Objednávateľovi odovzdané riadne a včas a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a toto bezchybne slúžilo vymedzenému účelu minimálne po dobu záruky. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov vzniknutých ako dôsledok väd miesta plnenia či iných väd podkladov, ak Zhotoviteľ na ne písomne neupozornil Objednávateľa do podpisu tejto Zmluvy.

2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto Zmluvy splnené všetky daňové, odvodové a iné verejnoprávne povinnosti, nie je v kríze (§ 67a Obchodného zákonníka), má splnené všetky splatné záväzky a iné povinnosti voči svojim zamestnancom a dodávateľom, o ktorých má vedomosť a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, je registrovaný v príslušnom registri partnerov verejného sektora. Uvedené je Zhotoviteľ povinný garantovať Objednávateľovi počas celej doby platnosti tejto Zmluvy, osobitne však počas celej doby záruky.

2.8 Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii diela špecifikovaného ako „Odstránenie havarijného stavu hornej stanice lanovej dráhy Kamzík – Železná studnička“, podľa vymedzených technických a úžitkových parametrov, vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi do užívania bez akýchkoľvek väd a nedorobkov.

2.9 Účelom tejto Zmluvy je riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a pokynov Objednávateľa a jeho včasné a riadne odovzdanie Objednávateľovi bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, vrátane poskytnutia záruky.

2.10 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je v súvislosti s realizáciou diela poistený pre prípad spôsobenia škody na diele, na majetku Objednávateľa a/alebo na majetku, resp. zdraví tretích osôb, a to minimálne vo výške päťnásobku ceny diela s DPH na jednu poistnú udalosť. Potvrdenie tejto skutočnosti preukazuje Zhotoviteľ potvrdením o uzavretom poistení v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy.

2.11 Účelom tejto Zmluvy je riadna a včasná rekonštrukcia hornej stanice lanovej dráhy pre Objednávateľa v súlade s jeho špecifickými požiadavkami vymedzenými v podkladoch tejto Zmluvy a vymienených Objednávateľom v procese realizácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred zaslaním svojej cenovej ponuky a prihlásením sa do verejného obstarávania sa podrobne oboznámil s uvedeným účelom a je pripravený, schopný ako aj ochotný plnenie požadované Objednávateľom pre neho podľa tejto Zmluvy zabezpečiť v plnom rozsahu.

### **Článok III.**

#### **Predmet Zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať v prospech Objednávateľa všetky úkony nevyhnutné k riadnej a včasnej realizácii diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto Zmluve alebo jej prílohách priamo uvedené, a to najmä ak sú spojené s realizáciou diela alebo ich výkon je vo vzťahu k charakteru diela obvyklý. Cena takýchto prác a dodávok je zahrnutá v cene diela a Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov ani na zmenu dojednaných termínov realizácie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby spĺňalo všetky podmienky, ktoré sú naň kladené v súlade s aktuálne platnými a účinnými technickými normami pre daný typ prác (najmä, nie však výlučne Slovenské technické normy a príslušné technické normy Európskej únie, vrátane garancie ochrany osobných údajov dotknutých osôb), a to s ohľadom na zamýšľané použitie diela - hornej stanice lanovej dráhy ako súčasť prevádzky lanovej dráhy Železná studnička - Kamzík ako aj v súlade s prípadnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy viažucich sa k dielu alebo dotýkajúcich sa diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť túto Zmluvu a vykonať dielo s dôrazom na najaktuálnejší stav techniky a najnovšie poznatky v tejto oblasti, zodpovedne, s najvyššou možnou mierou starostlivosti a hospodárnosti, s cieľom dosiahnuť maximálnu funkčnosť a trvácnosť diela.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa riadne a včas dielo v rozsahu, ako je toto špecifikované touto Zmluvou, za čo sa mu Objednávateľ zaväzuje uhradiť dohodnutú odplatu za predpokladu jeho riadnej a včasnej realizácie a následného odovzdania Objednávateľovi vo funkčnom stave bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že súčasťou prevzatého záväzku Zhotoviteľa je aj záruka za akosť diela a záruka za funkčnosť diela v rozsahu minimálne 60 mesiacov po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu väd a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje plnenie podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa vykonať osobne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s najvyššou možnou mierou odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné povolenia a oprávnenia na poskytnutie tohto plnenia a vyhlasuje, že týmito oprávneniami a povoleniami ku dňu uzavretia tejto Zmluvy disponuje a bude disponovať počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi vo vzťahu k dielu všetky nevyhnutné atestácie, povolenia, rozhodnutia o zhode či inú technickú a právnu dokumentáciu o spôsobilosti diela k použitiu na zamýšľaný účel, vrátane príslušných licencií, pokiaľ Zhotoviteľ nie je autorom dokumentácie, inak nie je možné dielo považovať za pripravené na prevzatie.

- 3.5 Na splnenie účelu tejto Zmluvy si Zmluvné strany poskytnú svoju plnú súčinnosť, ktorá bude nevyhnutne potrebná na jej splnenie, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie s využitím e-mailových adries v hlavičke tejto Zmluvy.
- 3.6 V prípade, že sa na poskytnutie plnenia zo strany Zhotoviteľa bude vyžadovať súčinnosť Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný na takúto súčinnosť Objednávateľa písomne vyzvať, a to v dostatočnom časovom predstihu pred požadovaným poskytnutím súčinnosti, najmenej však päť (5) pracovných dní vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnosť od Zhotoviteľa sa nevyžaduje. Za nevyhnutnú súčinnosť na strane Zhotoviteľa sa považuje len také konanie, ktoré si nemôže zabezpečiť sám Zhotoviteľ ani pri vynaložení dodatočných nákladov a času potrebných/potrebného na zabezpečenie takéhoto konania. Na žiadosť o poskytnutie súčinnosti, ktorá nebola doručená Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom, resp. ak sa jedná o žiadosť na poskytnutie súčinnosti, ktorú si môže Zhotoviteľ obstaráť aj samostatne (bez ohľadu na zabezpečenie tretími osobami, náklady a čas potrebný na zabezpečenie takejto súčinnosti), sa neprihliada a Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať nárokov z titulu neposkytnutia súčinnosti.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť vo vlastnej réžii všetky prístroje, nástroje a zariadenia, ktoré bude potrebovať pri obhliadke, návrhu a realizácii diela, vrátane všetkých nákladov na zabezpečenie si prístupu k miestu realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním akýchkoľvek úkonov na mieste plnenia písomne oznámiť svoj zámer a svoju prítomnosť Objednávateľovi aspoň tri (3) pracovné dni vopred.
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy je aj odskúšanie funkčnosti diela za prítomnosti Objednávateľa. Zápis z odskúšania/obhliadky, podpísaný oboma Zmluvnými stranami, sa stane súčasťou odovzdávacieho protokolu ako jeho príloha.
- 3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby pri realizácii nedošlo k neprimeranému zásahu do prírody a životného prostredia. V tejto súvislosti môže Objednávateľ kedykoľvek počas realizácie diela vydať Zhotoviteľovi pokyn práce zastaviť a zabezpečiť nápravu a/alebo prevenčné úkony vo vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia. Toto Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady a na túto okolnosť sa pripraví aj organizačne (možným posunom harmonogramu svojich stavebných kapacít).

#### **Článok IV.**

##### **Miesto a čas plnenia**

- 4.1 Miestom realizácie diela je horná stanica lanovej dráhy Železná studnička - KAMZÍK v Bratislave, nachádzajúca sa v mestskej časti Nové Mesto, na pozemku parc. č. 19614/3, k.ú. KAMZÍK, prípadne iné miesto podľa výslovných pokynov Objednávateľa.

- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne osobne oboznámil s miestom plnenia, je mu známe rozmiestnenie inžinierskych sietí a nie sú mu známe žiadne prekážky, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom plnení si povinností v zmysle tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ sa nemôže dodatočne dovolávať nárokov z dôvodov, ktoré mal a/alebo mohol zistiť pri obhliadke miesta plnenia alebo ktoré mal a mohol zistiť pred poskytnutím plnenia. Zhotoviteľ zodpovedá za dennú čistotu a poriadok v mieste plnenia a na vlastné náklady odstráni okamžite všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prípade, že odpad z miesta plnenia alebo znečistenie nebude odstránené, je Objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za takúto činnosť. Ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky. Objednávateľovi vzniká zároveň nárok na koordinačnú prirážku 10% z takto vynaložených nákladov, a to zo sumy vrátane dane z pridanej hodnoty. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov vrátane koordinačnej prirážky, je Objednávateľ oprávnený použiť zádržné (ak sa uplatňuje).
- 4.4 Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve sa Zhotoviteľ nemôže po Objednávateľovi domáhať nároku na predĺženie termínu na poskytnutie plnenia a/alebo zvýšenia ceny za poskytnutie plnenia.
- 4.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu, či Zhotoviteľ poskytuje plnenie riadne a včas. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neplní svoje povinnosti riadne a včas, je oprávnený ho vyzvať na zjednanie nápravy v dodatočne mu za tým účelom poskytnutej lehote, nie dlhšej ako tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pokiaľ v ustanovenej lehote nezjedná Zhotoviteľ nápravu, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a pre vzájomné usporiadanie nárokov platí, že všetky činnosti do času takéhoto odstúpenia od Zmluvy vykonal Zhotoviteľ bez nároku na odplatu. Pokiaľ Objednávateľ od Zmluvy neodstúpi, je po márnom uplynutí lehoty na nápravu oprávnený zabezpečiť dodanie plnenia podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotoviteľa vrátane koordinačnej prirážky vo výške 20 % takto vynaložených nákladov vrátane DPH.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo najneskôr do deviatich (9) týždňov od účinnosti tejto Zmluvy, pričom sa najneskôr pri podpise tejto Zmluvy zaväzuje predložiť Objednávateľovi záväzný harmonogram činností, ak Objednávateľ písomne neurčí inak a tento je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať. Zmena harmonogramu je prípustná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

## **Článok V.**

### **Ostatné dojednania**

- 5.1 Zhotoviteľ poskytne plnenie osobne na vlastné náklady a zodpovednosť, prostredníctvom vlastnej techniky, s odbornou starostlivosťou a na najvyššej profesionálnej úrovni. Akékoľvek konkrétne požiadavky Objednávateľa na činnosť Zhotoviteľa sú pre Zhotoviteľa záväzné.

Plnenia poskytované na základe tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú za poskytnuté len vtedy, ak boli poskytnuté riadne a včas.

- 5.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť poskytnutím plnenia tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Za porušenie povinností zo strany týchto subjektov zodpovedá Zhotoviteľ ako keby danú povinnosť porušil on sám. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevyužiť na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využitím by dochádzalo k porušovaniu alebo mohlo dôjsť k porušovaniu predpisov o nelegálnej práci a/alebo nelegálnom zamestnávaní. V prípade, že Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákazu nelegálnej práce a/alebo nelegálneho zamestnávania, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ je povinný mu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela s DPH, najmenej však 2.000,- €. V prípade, ak bude Objednávateľovi v dôsledku porušenia uvedených povinností Zhotoviteľom uložená príslušnými orgánmi akákoľvek sankcia, zaväzuje sa ju Zhotoviteľ uhradiť v plnom rozsahu za Objednávateľa. Ak tak neurobí, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na jej náhradu v celom rozsahu.
- 5.3 V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom realizácie diela prostriedky a pomôcky vo vlastníctve Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný riadne s nimi hospodáriť a chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Za vec prevzatú od Objednávateľa za účelom poskytovania plnenia podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ, pričom jeho odmena je zahrnutá v odmene dohodnutej podľa tejto Zmluvy. O prevzatí a odovzdaní takejto veci sa spíše protokol.
- 5.4 Zhotoviteľovi je oprávnená zadávať pokyny kontaktná osoba uvedená v článku I tejto Zmluvy, ktorej pokyny je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný splniť pokyn aj inej osoby, ako vymedzenej v tejto Zmluve, pokiaľ tak osoba zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiaľ takýto pokyn tretej osoby smeruje k naplneniu záujmu sledovaného Objednávateľom. Nerešpektovanie pokynov sa považuje za závažné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 5.6 Zhotoviteľ bude poskytovať služby pre Objednávateľa vo vlastnom mene a v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi, STN, technickými normami Európskej únie a prípadne ISO normami platnými a aplikovanými na druh činnosti vymedzený touto Zmluvou, záujmami a ústnymi alebo písomnými požiadavkami Objednávateľa, a to najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku akejkoľvek inej škody. Na nevhodné pokyny zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne upozorniť. V opačnom prípade sa nemôže dovolávať nevhodnosti takéhoto pokynu. Nevhodný pokyn je oprávnený Zhotoviteľ vykonať, len ak Objednávateľ na tom písomne trvá po tom, ako bol na nevhodnosť pokynu osobitne písomne upozornený.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie plnenia predmetu tejto Zmluvy len fyzickými osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy bude dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a jeho príslušné vykonávacie predpisy súvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete zmluvy, ďalej zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie zásady pre bezpečnosť prevádzky a protipožiarnu bezpečnosť. Zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo osoby v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorí sa budú pohybovať v mieste plnenia za účelom realizovania predmetu tejto Zmluvy, budú zo strany Zhotoviteľa poučení v zmysle citovaných právnych predpisov tohto bodu a zároveň aj iných predpisov vzťahujúcich a súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy (najmä, nie však výlučne ohľadom ochrany osobných údajov). Za poučenie použitých osôb v zmysle príslušných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ aj v prípade, ak sa preukáže, že si túto povinnosť nesplnil, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k použitým osobám. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, resp. tretích osôb, použitých pri plnení tejto Zmluvy. Za tým účelom je povinný Zhotoviteľ takéto osoby vybaviť potrebnými bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.

- 5.8 Vzhľadom na to, že miesto, na ktorom sa predmet tejto Zmluvy bude realizovať je verejne prístupné, Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, aby dostatočne zabezpečil priestor, kde bude vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy z hľadiska BOZP a PO. Rovnako tak je povinný vytvoriť podmienky na to, aby pri jeho činnostiach podľa tejto Zmluvy nedošlo ani len k ohrozeniu majetku, zdravia či života Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní zmluvne dohodnutých činností dodržať všetky podmienky stanovené verejným obstarávaním.
- 5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy bude dodržiavať zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.
- 5.11 Zhotoviteľ je taktiež povinný:
- dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky aj všetky jemu známe interné predpisy Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa so všetkými takýmito internými predpismi riadne oboznámil ešte pred podpisom tejto Zmluvy;
  - postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví či majetku Objednávateľa alebo tretích osôb.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a ku ktorým získal prístup v rámci plnenia tejto Zmluvy, vrátane informácií o Objednávateľovi a jeho zmluvných partneroch. Tieto sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám, nevyužiť ich pre seba ani pre tretie osoby ani neumožniť ich využitie/zneužitie tretími osobami. Záväzok mlčanlivosti sa pre Zhotoviteľa vzťahuje aj na dobu po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- €, a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zároveň je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela a zároveň za funkčnosť diela v nadväznosti na jeho realizáciu, a to v rozsahu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu väd a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do 24 hodín od momentu jej odoslania, pričom musí podať Objednávateľovi do 48 hodín od momentu začatia riešenia reklamácie písomné oznámenie o predpokladanej príčine vady, možnostiach jej odstránenia, rovnako predpokladanom čase odstraňovania a predpokladanej súčinnosti vyžadovanej od Objednávateľa, najmä, nie však výlučne potrebe odstavenia lanovej dráhy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak Zhotoviteľ nedodrží akúkoľvek zo stanovených lehôt odstraňovania väd, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si odstránenie vady aj prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotoviteľa, vrátane koordinačnej prirážky 20 % z ceny takto vynaložených nákladov vrátane DPH.
- 5.15 Naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Požiadavku na naviac práce alebo zmenu kvality diela predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne a/alebo prostredníctvom emailu, na podklade čoho Zhotoviteľ do troch (3) dní vyhotoví a Objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku s dopadom na celkový termín realizácie diela. V prípade dohody o cene a termíne uzavrujú Zmluvné strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k Zmluve nebude vyriešená otázka zmeny termínu odovzdania diela, má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený. Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov, neopravňuje Zhotoviteľa spomaliť práce, alebo odoprieť žiadané výkony. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná naviac práce v rozpore s vyššie uvedeným, nárok na ich zaplatenie mu nevzniká a má sa za to, že cena za ich vykonanie je už zahrnutá v cene diela. V prípade, že Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na ich odstránenie, je Zhotoviteľ povinný ich bezodplatne odstrániť.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na štádium rozostavanosti/rozpracovanosti diela odobrať Zhotoviteľovi časť diela alebo celé dielo v prípade, že je z postupu prác Zhotoviteľa na diele, finančného alebo skutkového stavu zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný dielo zhotoviť riadne a včas. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený zadať zhotovenie diela alebo odobratej časti tretej osobe, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje znášať škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne. Za škodu sa okrem iného, pre odstránenie pochybností považuje aj rozdiel medzi cenou diela alebo časti podľa zmluvy o dielo uzavretej so Zhotoviteľom a cenou diela dohodnutou s novo určeným zhotoviteľom, a to bez ohľadu na výšku ceny dohodnutej s novo určeným zhotoviteľom. Objednávateľ má v takom prípade aj nárok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny odobratého diela alebo jeho časti vrátane DPH. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

- 5.17 Ak bude predmetom diela, resp. výsledkom činnosti Zhotoviteľa akákoľvek dokumentácia a táto bude predmetom autorskoprávnej ochrany v zmysle príslušnej legislatívy, zaväzuje sa Zhotoviteľ zabezpečiť, že od okamihu jej odovzdania Objednávateľovi, bude oprávnený s ňou nakladať akýmkoľvek spôsobom, a taktiež bude oprávnený udeliť Objednávateľovi (sub)licenciu na jej neobmedzené využitie a/alebo ďalšie spracovanie. Vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi kedykoľvek na požiadanie bezodkladne preukázať. Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje Objednávateľovi, s účinnosťou odovzdania akejkoľvek dokumentácie Objednávateľovi, súhlas na jej použitie a spracovanie akýmkoľvek spôsobom. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako výhradnú a neobmedzenú. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dokumentácie Zhotoviteľa v rozsahu udelennej licencie v zmysle uvedeného. Objednávateľ je tiež oprávnený licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Odmena za takúto licenciu, resp. za súhlas k udeleniu sublicencie, je už zahrnutá v cene diela. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na tom, že Objednávateľ nie je povinný za účelom udržiavania licencie túto využívať.
- 5.18 V prípade, že sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZRPVS“), Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto Zmluvy splnil povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS, čo preukazuje výpisom z tohto registra v prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé alebo sa takýmto stane v priebehu trvania tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, resp. objednávatel' nie je v omeškaní s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy v prípadoch, keď je tak oprávnený urobiť v zmysle ZRPVS.
- 5.19 V prípade, že povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby boli tieto subjekty v uvedenom registri zapísané už pred vstupom do zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom a tento zápis trval minimálne počas trvania ich zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom, inak vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a/alebo montážny denník v súlade s ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov v znení jeho vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný/montážny denník odo dňa prevzatia miesta realizácie diela. Vedenie stavebného/montážneho denníka sa končí dňom odovzdania a prevzatia diela. Stavebný/montážny denník uchová Zhotoviteľ najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady diela/záruky, podľa toho, čo uplynie neskôr. Denné záznamy do stavebného/montážneho denníka zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň na podpis, ak sa Zmluvné

strany nedohodnú inak. Zástupca Objednávateľa v stavebnom/montážnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Zápisy do stavebného/montážneho denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby na to určené osobitným poverením Zmluvných strán a orgánmi štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykoľvek nahliadať do stavebného/montážneho denníka a robiť doň zápisy.

Minimálnym obsahom stavebného/montážneho denníka bude:

- a/ dátum,
- b/ počasie,
- c/ počet prítomných zamestnancov Zhotoviteľa,
- d/ popis prác,
- e/ mimoriadne udalosti,
- f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,
- g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených Objednávateľom,
- h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na osobitnej písomnej výzve.

- 5.21 Zápisy v stavebnom/montážnom denníku nie sú spôsobilé zmeniť obsah Zmluvou dojednaných práv a povinností Zmluvných strán. Zmluvné strany však majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela.

## Článok VI.

### Cena a odovzdanie predmetu plnenia

- 6.1 Cena za kompletne plnenie podľa tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena sa poskytne jednorazovo a Zhotoviteľovi na ňu vzniká nárok až po poskytnutí riadneho a včasného plnenia, na základe obojstranne podpísaného odovzdávacieho protokolu, v ktorom nebudú žiadne výhrady voči kvalite zhotoveného diela, resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu väd a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu). Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nemá nárok požadovať po Objednávateľovi žiadnu zálohu či preddavok, čo Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.
- 6.2 Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena za plnenie predmetu tejto zmluvy vo výške **113 268,48 €** bez DPH za vykonanie celého diela v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy (cenová ponuka Zhotoviteľa). Táto cena je konečná (maximálna) a nemôže byť Zhotoviteľom v žiadnom prípade prekročená. V tejto cene sú zahrnuté všetky činnosti a náklady Zhotoviteľa spojené s poskytnutými plneniami Objednávateľovi vrátane odskúšania lanovky, vypracovania odovzdávacieho protokolu s podrobným opisom vykonaného diela a všetkých nákladov Zhotoviteľa na činnosti podľa tejto Zmluvy, aj keď neboli zahrnuté v cenovej ponuke.

- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že konečná cena dohodnutá podľa tejto Zmluvy (ustanovenie bodu 6.2) je cena bez príslušnej dane z pridanej hodnoty.
- 6.4 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa, na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorá musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti a správne, presné a pravdivé údaje. Faktúra bude okrem náležitostí vyžadovaných právnymi predpismi obsahovať aj kópiu odovzdávacieho protokolu podpísaného zo strany Objednávateľa, resp. ním poverenou osobou, a to po odsúhlasení jeho znenia a obsahu zo strany Objednávateľa, pričom v protokole nemôžu byť uvedené žiadne výhrady Objednávateľa ku kvalite diela. Prevzatie, resp. doručenie faktúry Objednávateľovi sa nepovažuje za prevzatie plnenia poskytovaného Zhotoviteľom. Úhrada faktúry alebo jej časti sa nepovažuje za potvrdenie bezvadnosti plnenia poskytnutého Zhotoviteľom alebo za prevzatie diela. Odovzdávací protokol, ktorý nebol odsúhlasený Objednávateľom, nie je spôsobilým podkladom pre fakturáciu.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a prílohu v podobe riadne Objednávateľom odsúhlaseného a podpísaného odovzdávacieho protokolu. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotoviteľovi na opravu a/alebo nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotoviteľovi vrátená na opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy je jeho vlastným bankovým účtom. Zároveň vyhlasuje, že pokiaľ dôjde k zmene platobných údajov na jeho strane, oznámi túto skutočnosť písomne Objednávateľovi vopred s tým, že i naďalej platí, že musí ísť o jeho vlastný bankový účet. Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu ak Zhotoviteľ bude požadovať zaplatenie na bankový účet, o ktorom existuje pochybnosť, či je jeho majiteľom Zhotoviteľ.
- 6.7 V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením si svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, predlžuje sa splatnosť faktúr o počet dní takéhoto omeškania. Úhrada faktúry Objednávateľom však neznamená, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením si svojich povinností v zmysle Zmluvy.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dielo bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný spolu s dielom odovzdať Objednávateľovi aj všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa diela (najmä výkresy, návody k použitiu, zoznam náhradných dielov, atesty, certifikáty, doklady o skúškach a iné). Uvedené nemá vplyv na právo

Objednávateľa prevziať dielo aj v prípade výskytu väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela. V takom prípade sa povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo považuje za splnenú až dňom odstránenia väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, pričom ich odstránenie musí byť písomne potvrdené Objednávateľom. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä tieto údaje:

- základné údaje o diele,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených väd a nedorobkov,
- lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín zaškolenia poverených osôb Objednávateľa, ak je potrebné,
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto plnenia (stavenisko).

- 6.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok, ako aj všetky doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

## **Článok VII.**

### **Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k dielu**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri poskytovaní plnenia Objednávateľovi a/alebo tretím osobám, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako zbaviť. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá aj za škodu na veciach, spôsobenú ich stratou, zničením alebo poškodením, ktoré prevzal od Objednávateľa za účelom plnenia tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa až momentom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Pokiaľ ide o jednotlivé zabudovávané prvky, Objednávateľ sa stáva ich majiteľom keď sa zabudovávaním stávajú súčasťou diela, najneskôr však momentom odovzdania Objednávateľovi.
- 7.2 Nahrádza sa celá spôsobená ujma v peniazoch.

## **Článok VIII.**

### **Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy a sankcie**

- 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti až do uplynutia záručnej doby diela. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo najneskôr deviatich (9) týždňov od

účinnosti tejto Zmluvy . Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predčasnom ukončení tejto Zmluvy v písomnej forme aj pred dátumom uvedeným v prvej vete tohto odseku.

- 8.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov uvedených v tejto Zmluve, a to písomne formou doporučenej zásielky zaslanej Zhotoviteľovi kedykoľvek po tom, čo sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právo odstúpiť od zmluvy vzniká Objednávateľovi okrem zákonných dôvodov aj v nasledovných prípadoch:
- nepravdivosť a/alebo neúplnosť vyhlásení Zhotoviteľa a/alebo porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
  - nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany Zhotoviteľa,
  - omeškanie s poskytnutím plnenia zo strany Zhotoviteľa, vrátane nedodržania konečného termínu zhotovenia diela a/alebo akéhokoľvek čiastkového termínu podľa tejto Zmluvy alebo odsúhlaseného harmonogramu,
  - nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná Zhotoviteľa alebo jeho štatutárny orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s jeho činnosťou,
  - Zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy,
  - podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo vypracovania reštrukturalizačného posudku alebo vstupom Zhotoviteľa do likvidácie alebo výmazom Zhotoviteľa z Obchodného registra alebo v prípade jeho zlúčenia s iným subjektom,
  - Zhotoviteľ poverí zhotovením diela alebo jeho časti tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa,
  - v ďalších prípadoch ustanovených touto Zmluvou, v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je podstatná.
- 8.5 Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká, keď prejav vôle Objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s účinkami *ex nunc* okrem práva na náhradu škody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a práv a povinností, ktoré podľa zákona alebo ich charakteru majú trvať aj skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy (napr. zákaz postúpiť pohľadávky tretej osobe a pod.).
- 8.6 V prípade, že táto Zmluva zanikne odstúpením zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby

na náklady Zhotoviteľa. V prípade, že takto vzniknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi na podklade tejto Zmluvy, takto vzniknutý rozdiel v nákladoch sa považuje za škodu, ktorej vznik zavinil Zhotoviteľ a ktorú je povinný Objednávateľovi uhradiť. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy pred tým, ako bude vykonaná skúška funkčnosti/obhliadka diela, Zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne plnenie, nakoľko všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám Zhotoviteľ vo vlastnej réžii.

- 8.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, resp. v prípade predčasného skončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu Objednávateľom prevzatých prác a dodávok materiálu a technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela vrátane DPH. Zhotoviteľ zároveň vráti Objednávateľovi preplatok na cenu diela za nespotrebované dodávky a práce, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela, spôsobené jeho odstúpením od Zmluvy, resp. odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho doterajšou činnosťou a jej nevyhnutnou opravou.
- 8.8 V prípade omeškania s dohodnutým termínom na poskytnutie plnenia vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania so splnením záväzku Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.11 tejto Zmluvy na Zmluvnej pokute vo výške 5.000,- € za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane.
- 8.9 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu diela, ktorá vznikla počas realizácie diela alebo vznikla počas trvania záručnej doby, vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každú takúto vadu a za každý deň omeškania s jej odstránením. Zároveň je Objednávateľ oprávnený takúto vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a to vrátane koordinačnej prirážky vo výške 20 % z takto vynaložených nákladov s DPH.
- 8.10 Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu a/alebo omamných a/alebo psychotropných látok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotoviteľa zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €. Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol, resp. vyššie uvedené látky, má rovnaké dôsledky ako zistenie ich požitia.
- 8.11 Za porušenie iných povinností Zhotoviteľa, na ktoré sa nevzťahuje zmluvná pokuta podľa predchádzajúcich ustanovení tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- €, a to za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, a to aj opakovane. To neplatí v prípade porušenia predpisov na úseku BOZP alebo požiarnej ochrany zo strany Zhotoviteľa

podľa tejto Zmluvy, kedy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- €, a to za každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiarnej ochrany opakovane.

- 8.12 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, a to v celom rozsahu, t.j. aj vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, pokiaľ Objednávateľ písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti ďalej netrvá.
- 8.13 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vyhotovenej a doručenej faktúry po dobe jej splatnosti zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške podľa predpisov Občianskeho práva, ak Objednávateľ predmetnú faktúru neuhradí ani na písomnú výzvu po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty v trvaní najmenej štrnásť (14) pracovných dní, ktorú mu je Zhotoviteľ povinný poskytnúť.

#### **Článok IX. Doručovanie**

- 9.1 Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu uvedenú v tejto Zmluve, ak táto Zmluva neurčuje inak. Zhotoviteľ je povinný každú zmenu adresy či ostatných kontaktných údajov uvedených v hlavičke tejto Zmluvy písomne ohlásiť Objednávateľovi. V prípade, že takúto zmenu neohlási, nie je Objednávateľ povinný preverovať aktuálnu adresu na doručovanie písomností Zhotoviteľovi a doručovanie bude prebiehať na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziať. V prípade, že druhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú v tretí deň po jej odoslaní, keď sa z akéhokoľvek dôvodu vrátila ako neprevzatá, okrem prípadu odmietnutia prevzatia zásielky, keď sa považuje za doručenú dňom odmietnutia zásielku prevziať. V prípade doručovania prostredníctvom kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď ju druhá zmluvná strana odmietla prevziať.

#### **Článok X. Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany odo dňa, v ktorom ju podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ berie na

vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie prostredníctvom internetovej stránky Objednávateľa, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie považujú za podstatné, zosúladiu Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala a v čom spočíva je povinná preukazovať strana, ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu Zmluvy podľa tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.
- 10.3 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
- 10.4 Táto Zmluva sa v prípadoch neupravených v nej riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o voľbe práva (slovenské právo) a právneho režimu (slovenský právny poriadok).
- 10.5 Návrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak, aby mali dostatok času sa s ním zrozumiteľne a jednoznačne oboznámiť pred jej podpisom. Ohľadom vysvetlenia textácie, použitých pojmov či ich významu nevznáša žiadna zo zmluvných strán na druhú zmluvnú stranu tejto Zmluvy žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto súvislosti nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.6 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je potrebné vykladať v súlade s jej účelom, pričom sa vezme náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správania zmluvných strán. Výklad tejto Zmluvy nesmie protirečiť tomu, čo je v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo zmluvných strán sa však nesmie dovolávať slov a viet tejto Zmluvy proti jej účelu a zmyslu. Zároveň každý bod tejto Zmluvy je potrebné vykladať v súlade s právom, najmä v súlade s právnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sa spravujú touto Zmluvou, sa použije výklad, ktorý je pre Objednávateľa priaznivejší.
- 10.7 Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy zmluvné strany konali starostlivo a s potrebnými znalosťami, a že mohli pri svojom rozhodovaní v dobrej viere rozumne predpokladať, že konajú informovane a v obhájiteľnom záujme, pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni priemerne spôsobilej osoby schopnej vnímať a posúdiť účel tejto Zmluvy, ako i jazykové vyjadrenie ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve.

- 10.8 Pre prípad pochybností o platnosti tejto Zmluvy treba túto pochybnosť vykladať na ťarchu strany, ktorá sa neplatnosti dovoľáva a na prospech druhej strany, t.j. podľa zásady v pochybnostiach v prospech (*in dubio pro reo*).
- 10.9 Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť tejto Zmluvy, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy tejto Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzavretiu, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy. Zmluvné strany týmto deklarujú svoj záujem na zachovaní platnosti tejto Zmluvy v čo možno najširšom rozsahu, to znamená, že za situácie opísanej v prvej vete sa predpokladá, že neplatné ustanovenie je oddeliteľné od zvyšku Zmluvy.
- 10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého touto Zmluvou.
- 10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, a že nekonajú v duševnej poruche, ktorá ich robí na tento právny úkon nespôsobilými. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri uzavieraní tejto Zmluvy nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyselnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť si záväzky (akékoľvek), a to najmä s ohľadom na to, že pred uzavretím tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podľa vlastnej úvahy.
- 10.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa (s overeným podpisom štatutárneho orgánu Objednávateľa) postúpiť či previesť na tretiu osobu akékoľvek práva alebo povinnosti, ktoré mu vznikli na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať sporné pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z iného právneho titulu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvanie a účinnosť tejto Zmluvy či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa uplatňované (pretrvá aj po prípadnom zrušení Zmluvy, odstúpení od Zmluvy a pod.).
- 10.13 Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa neaplikujú žiadne zmluvné podmienky Zhotoviteľa alebo dokumenty obdobného charakteru, a to v žiadnom rozsahu.

- 10.14 Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie**“) a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“). Zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu Zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej trvá aj po zániku Zmluvy bez obmedzenia, čo zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.
- 10.15 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto Zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
- 10.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s Nariadením, Zákonom ako aj ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
- 10.17 Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek spôsobom.
- 10.18 Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujú jej slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.19 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.
- 10.20 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:**

- Príloha č. 1: Náskres miesta realizácie diela  
 Príloha č. 2: Nacenený výkaz výmer, (cenová ponuka uchádzača)  
 Príloha č. 3: Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujúce odbornú spôsobilosť a personálne, technické a materiálne zabezpečenie Zhotoviteľa (podľa bodu 2.2 zmluvy)  
 Príloha č. 5: Potvrdenie o uzavretom poistení  
 Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Zmluvná strana:

**EKO – podnik verejnoprospešných služieb**

zast: JUDr. Daniel Hulín, poverený riadením podniku

**EKO - podnik VPS**  
 Halašova 20, 832 90 Bratislava  
 IČO: 491870 DIČ: 2020887022  
 IČ DPH: SK2020887022. dňa .....  
 26. OKT. 2021  
 odtlačok pečiatky a podpis


Zmluvná strana:

**MBM-GROUP, a.s.**

zast: Bc. Alena Nováková - predseda predstavenstva

**MBM-GROUP, a.s.** ©  
 Miletičova 1, 821 04 Bratislava  
 IČO: 36740519  
 IČ DPH: SK20223375  
 ..... dňa 26.10.2021  
 odtlačok pečiatky a podpis

# Horná stanica lanovej dráhy



## LEGENDA


stav registra CKN

Objekt SO-01\_Horná stanica lanovej dráhy - KAMŽIK

objekty zariadenia staveniska

skladovanie stavebného materiálu

oplotenie staveniska



## UPOZORNENIE :

VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODLA SKUTOČNE ZAMERANÉHO STAVU. ZÁSADE ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIÁCH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH NAHLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A PROJEKTANTOVI. PRI REALIZÁCII JE DODAVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY PREDPISANÉ DODÁVATEĽMI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A ZABUDOVANÝCH VÝROBKOV. PRÍSLUŠNÉ STN A EN, VÝHLÁSKY A PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁČE

|                                                                                       |                                                                                                                            |            |                                                                                   |               |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------|
|  | PROJEKT                                                                                                                    | PROJEKT    | REKONŠTRUKCIA HORNEJ A DOLNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY<br>ŽELEZNÁ STUDNIČKA - KAMŽÍK |               |  |            |
|                                                                                       |                                                                                                                            | STUPEŇ     | JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT                                                             |               |  |            |
|                                                                                       |                                                                                                                            | ČASŤ       | F-01 - PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY                                               |               |  |            |
|                                                                                       |                                                                                                                            | VÝKRES     | SITUÁCIA POV - SO-01                                                              |               |  |            |
| INVESTOR                                                                              | EKO - PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB<br>Halašova 20, 832 90 Bratislava                                                  |            |                                                                                   |               |  | Č. PARÉ    |
| MIESTO STAVBY                                                                         | Horná stanica: KAMŽÍK, k.ú.: Bratislava - Nové Mesto, č. p. 19614/3                                                        |            |                                                                                   |               |  |            |
| GENERÁLNY PROJEKTANT                                                                  | AP-PROJEKT spol. s r.o., Tomašikova ul. 19, 821 02 BRATISLAVA<br>telefón: +421 905 604527, e-mail: achberger@ap-projekt.sk |            |                                                                                   |               |  |            |
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU                                                              | Ing. Pavel ACHBERGER<br>autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.: 2409*A*1                                                   |            |                                                                                   |               |  | Č. VÝKRESU |
| ZODP. PROJEKTANT časti F-01                                                           | doc. Ing. Peter Makýš, PhD.                                                                                                |            |                                                                                   |               |  | F-01 - 0   |
| VYPRACOVAL                                                                            | doc. Ing. Peter Makýš, PhD.                                                                                                |            |                                                                                   |               |  | ZMENA :    |
|                                                                                       | MIERKA :                                                                                                                   | DÁTUM :    | FORMÁT :                                                                          | DÁTUM ZMENY : |  |            |
|                                                                                       | 1:50                                                                                                                       | 25.06.2020 | 02 x A4                                                                           |               |  |            |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20200703

Stavba: REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY KAMZÍK-ŽELEZNÁ STUDNIČKA

JKSO:  
Miesto: Bratislava

KS:  
Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

IČO: 00 491 870  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:  
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Peter Mateáš

IČO:  
IČ DPH:

## Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

VŠETKY NA STAVBU DODÁVANÉ POLOŽKY (VÝROBKY) SÚ VČÍTANE MONTÁŽE A NEVYHNUTNÉHO MONTÁŽEHO MATERIÁLU I

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 113 268,48 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                         | 20,00%      | 113 268,48  | 22 653,70  |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 135 922,18 |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. (11)  
Miletičová 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36 740 519  
IČ DPH: SK2022337548

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20200703

Stavba: REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY KAMZÍK-ŽELEZNÁ STUDNIČKA

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - pod

Projektant: AP-Projekt spol. s r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

| Kód                        | Popis                                                                                      | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                                            | <b>113 268,48</b>  | <b>135 922,18</b> |
| SO01                       | Horná stanica                                                                              | 113 268,48         | 135 922,18        |
| 2ET                        | 2 etapa                                                                                    | 108 193,76         | 129 832,51        |
| ET02N                      | Rekonštrukcia asfaltovej plochy na 1NP vrátane oceľových zábradlí a realizácia novej pokla | 97 586,49          | 117 103,79        |
| ET2B                       | BP - rekonštrukcia asfaltovej plochy                                                       | 9 531,02           | 11 437,22         |
| ET02E                      | Elektroinštalácie                                                                          | 1 076,25           | 1 291,50          |
| 3ET                        | 3 etapa                                                                                    | 5 074,72           | 6 089,66          |
| ET03N                      | Exteriérové žb schodisko                                                                   | 2 508,15           | 3 009,78          |
| ET3B                       | BP - rekonštrukcia exteriérového schodiska                                                 | 2 566,57           | 3 079,88          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt:  
SO01 - Horná stanica

Časť:  
2ET - 2 etapa

Úroveň 3:  
**ET02E - Elektroinštalácie**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

IČO: 00 491 870  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:  
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Peter Mateáš

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 1 076,25   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 1 076,25    | 20,00%      | 215,25     |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 1 291,50   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.   
Miletičová 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 2ET - 2 etapa

Úroveň 3: **ET02E - Elektroinštalácie**

Miesto:

Objednávateľ: EKO - podni

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Dátum: 19.10.2021

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 076,25**

D1 - E.1.03 Elektroinštalácia

**1 076,25**

D2 - 2. etapa Elektromontáže

**1 076,25**

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 2ET - 2 etapa

Úroveň 3: ET02E - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podni

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

| PČ                        | Typ | Kód                      | Popis                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                          |                                                                          |     |          |              | <b>1 076,25</b>   |
| D                         | D1  | E.1.03 Elektroinštalácia |                                                                          |     |          |              | 1 076,25          |
| D                         | D2  | 2. etapa Elektromontáže  |                                                                          |     |          |              | 1 076,25          |
| 0                         | K   | Pol22                    | Svietidlo SILRING LED panel svetidlo UP 3000lm<br>25W/230V IP40, 40x40cm | ks  | 1,000    | 29,00        | 29,00             |
| 0                         | K   | Pol23                    | Jednopolový spínač zapustený, radenie 1                                  | ks  | 1,000    | 7,58         | 7,58              |
| 0                         | K   | Pol24                    | Jednoduchá zásuvka zapustená 16A/230V                                    | ks  | 6,000    | 7,36         | 44,16             |
| 0                         | K   | Pol18                    | Rúrka inštalčná tuhá PVC 21mm - do podhľadu, muríva                      | m   | 20,000   | 3,29         | 65,80             |
| 0                         | K   | Pol25                    | Kábel uložený pod omietkou CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>                  | m   | 30,000   | 1,96         | 58,80             |
| 0                         | K   | Pol26                    | Kábel uložený pod omietkou CYKY-J 3x2, 5 mm <sup>2</sup>                 | m   | 50,000   | 2,56         | 128,00            |
| 0                         | K   | Pol27                    | Istič jednopólový 16A s charakteristikou B                               | ks  | 1,000    | 8,88         | 8,88              |
| 0                         | K   | Pol28                    | Istič jednopólový 6A s charakteristikou B                                | ks  | 1,000    | 9,83         | 9,83              |
| 0                         | K   | Pol29                    | Drážkovanie do steny pre uloženie káblov                                 | m   | 30,000   | 3,26         | 97,80             |
| 0                         | K   | Pol30                    | Demontáž jestvujúcich svetidiel , spínačov, zásuviek                     | ks  | 8,000    | 3,05         | 24,40             |
| 0                         | K   | Pol20                    | Ukončenie káblov                                                         | ks  | 16,000   | 1,50         | 24,00             |
| 0                         | K   | Pol21                    | Prispôbenie dĺžky káblov, odpojenie a znovu pripojenie<br>káblov         | hod | 18,000   | 17,00        | 306,00            |
| 0                         | K   | Pol16                    | Východzia revízná správa                                                 | hod | 16,000   | 17,00        | 272,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt:  
SO01 - Horná stanica

Časť:  
3ET - 3 etapa

Úroveň 3:  
**ET03N - Exteriérové žb schodisko**

JKSO:  
Miesto: Bratislava

Objednávateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Projektant:  
AP-Projekt spol. s r.o.

Spracovateľ:  
Ing. Peter Mateáš

Poznámka:

KS:  
Dátum: 19.10.2021

IČO: 00 491 870

IČ DPH:

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| Cena bez DPH |  | 2 508,15    |             |
|              |  | Základ dane | Sadzba dane |
| DPH základná |  | 0,00        | 20,00%      |
| znižovaná    |  | 2 508,15    | 20,00%      |
| Výška dane   |  | 0,00        |             |
| 501,63       |  |             |             |
| Cena s DPH   |  | v EUR       |             |
|              |  | 3 009,78    |             |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s. ①  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt:

SO01 - Horná stanica

Časť:

2ET - 2 etapa

Úroveň 3:

**ET02N - Rekonštrukcia asfaltovej plochy na 1NP včítane oceľových  
zábradlí a realizácia novej pokla**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

IČO: 00 491 870

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 586,49

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 97 586,49   | 20,00%      | 19 517,30  |

Cena s DPH

v EUR

117 103,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MBM-GROUP, a.s.**   
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 2ET - 2 etapa

Úroveň 3: ET02N - Rekonštrukcia asfaltovej plochy na 1NP včítane ocelových  
zábradlí a realizácia novej pokla

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podni

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

97 586,49

### HSV - Práce a dodávky HSV

29 552,64

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 354,87

4 - Vodorovné konštrukcie

18 274,77

5 - Komunikácie

5 239,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 934,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

497,98

99 - Presun hmôt HSV

1 250,17

### PSV - Práce a dodávky PSV

67 676,21

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 144,86

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

17,80

713 - Izolácie tepelné

300,01

762 - Konštrukcie tesárske

127,11

763 - Konštrukcie - drevostavby

97,88

764 - Konštrukcie klampiarske

3 800,18

766 - Konštrukcie stolárske

2 011,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

50 649,07

771 - Podlahy z dlaždíc

171,46

781 - Obklady

1 688,74

783 - Nátery

613,63

784 - Maľby

53,55

### M - Práce a dodávky M

357,64

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

357,64

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA  
Objekt: SO01 - Horná stanica  
Časť: 2ET - 2 etapa  
Úroveň 3: ET02N - Rekonštrukcia asfaltovej plochy na 1NP včítane oceľových  
zábradlí a realizácia novej pokla

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podr

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

| PČ                                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |              |                                                                                                         |    |          |              | <b>97 586,49</b>  |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 29 552,64         |
| D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie      |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 1 354,87          |
| 1                                       | K   | 311275131.S  | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm     | m3 | 5,461    | 248,10       | 1 354,87          |
| D 4 Vodorovné konštrukcie               |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 18 274,77         |
| 2                                       | K   | 411351107.S  | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné                                                          | m2 | 2,160    | 10,12        | 21,86             |
| 3                                       | K   | 411351108.S  | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné                                                         | m2 | 2,160    | 4,15         | 8,96              |
| 4                                       | K   | 411362021.S  | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI | t  | 8,338    | 2 174,00     | 18 126,81         |
| 5                                       | K   | 417321515.S  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                   | m3 | 0,241    | 134,95       | 32,52             |
| 6                                       | K   | 417351115.S  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                    | m2 | 1,607    | 15,72        | 25,26             |
| 7                                       | K   | 417351116.S  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                   | m2 | 1,607    | 5,44         | 8,74              |
| 8                                       | K   | 417361821.S  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                             | t  | 0,024    | 2 109,34     | 50,62             |
| D 5 Komunikácie                         |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 5 239,86          |
| 9                                       | K   | 573211105.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2               | m2 | 418,297  | 0,50         | 209,15            |
| 10                                      | K   | 576131211.S  | Koberec asfaltový hr. 35 mm                                                                             | m2 | 441,290  | 11,40        | 5 030,71          |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 2 934,99          |
| 11                                      | K   | 612460121.S  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                | m2 | 15,095   | 2,10         | 31,70             |
| 12                                      | K   | 612460361.S  | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm                                         | m2 | 15,095   | 6,56         | 99,02             |
| 13                                      | K   | 622461053.S  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztrhaná, hr. 2 mm                                        | m2 | 47,037   | 15,79        | 742,71            |
| 14                                      | K   | 625250331.S1 | Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy                            | m2 | 25,014   | 30,10        | 752,92            |
| 15                                      | K   | 625250337.S  | Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy                           | m2 | 22,220   | 37,82        | 840,36            |
| 16                                      | K   | 625250544.S  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy         | m2 | 4,975    | 40,28        | 200,39            |
| 17                                      | K   | 631343721.S  | Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm                                                      | m3 | 0,689    | 210,00       | 144,69            |
| 18                                      | K   | 632452221.S  | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm                                                     | m2 | 3,500    | 35,20        | 123,20            |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 497,98            |
| 19                                      | K   | 941955001.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                    | m2 | 9,760    | 2,97         | 28,99             |
| 20                                      | K   | 941955004.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                             | m2 | 12,054   | 7,27         | 87,63             |
| 21                                      | K   | 953948541.S  | Profil zakladací uholníkový (hlínikový)                                                                 | m  | 19,850   | 9,50         | 188,58            |
| 22                                      | K   | 953995406.S  | Okenný a dverový profil                                                                                 | m  | 25,200   | 4,62         | 116,42            |
| 23                                      | K   | 953995421.S  | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný                                                         | m  | 24,240   | 3,15         | 76,36             |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |              |                                                                                                         |    |          |              | 1 250,17          |
| 24                                      | K   | 998011001.S  | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m            | t  | 59,532   | 21,00        | 1 250,17          |

| PČ                                                                | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti                              |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 8 144,86          |
| 25                                                                | K   | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                    | m2 | 444,790  | 0,42         | 186,81            |
| 26                                                                | M   | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                                              | t  | 0,133    | 2 142,00     | 284,89            |
| 27                                                                | K   | 711131102.S    | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú                                                                              | m2 | 3,500    | 0,65         | 2,28              |
| 28                                                                | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                          | m2 | 4,025    | 1,15         | 4,63              |
| 29                                                                | K   | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                   | m2 | 3,500    | 4,45         | 15,58             |
| 30                                                                | M   | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                                        | m2 | 4,025    | 5,02         | 20,21             |
| 31                                                                | K   | 711341111.S    | Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek                                                                                | m2 | 441,290  | 5,10         | 2 250,58          |
| 32                                                                | M   | 628340000100.S | Modifikovaný asfaltový pás SUPERMOST                                                                                                  | m2 | 507,484  | 10,20        | 5 176,34          |
| 33                                                                | K   | 998711101.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                          | t  | 4,137    | 49,20        | 203,54            |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny                         |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 17,80             |
| 34                                                                | K   | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                 | m2 | 7,250    | 1,12         | 8,12              |
| 35                                                                | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                          | m2 | 8,338    | 1,15         | 9,59              |
| 36                                                                | K   | 998712101.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                   | t  | 0,003    | 28,66        | 0,09              |
| D 713 Izolácie tepelné                                            |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 300,01            |
| 37                                                                | K   | 713111121      | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom                                          | m2 | 3,370    | 4,00         | 13,48             |
| 38                                                                | M   | 631440001500   | Doska 40x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok                                  | m2 | 3,437    | 4,21         | 14,47             |
| 39                                                                | K   | 713122111      | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                          | m2 | 3,500    | 0,99         | 3,47              |
| 40                                                                | M   | 283750000800.S | Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                             | m2 | 3,850    | 18,20        | 70,07             |
| 41                                                                | K   | 713142160      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve                                      | m2 | 7,250    | 1,54         | 11,17             |
| 42                                                                | M   | 283760007400   | Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech                                                                    | m3 | 1,035    | 180,00       | 186,30            |
| P Poznámka k položke:<br>Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3. |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 43                                                                | K   | 998713101      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                             | t  | 0,032    | 32,82        | 1,05              |
| D 762 Konštrukcie tesárske                                        |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 127,11            |
| 44                                                                | K   | 762712110.S    | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezu plochy do 120 cm2                                             | m  | 9,800    | 9,06         | 88,79             |
| 45                                                                | M   | 605420000100.S | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranečného, stredové rezivo                                                                       | m3 | 0,078    | 420,00       | 32,76             |
| 46                                                                | K   | 762795000.S    | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky                                            | m3 | 0,078    | 42,50        | 3,32              |
| 47                                                                | K   | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                        | t  | 0,043    | 52,00        | 2,24              |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby                                   |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 97,88             |
| 48                                                                | K   | 763131211      | SDK podhlád KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytaním, dosky GKB hr. 12,5 mm                                                 | m2 | 3,370    | 27,80        | 93,69             |
| 49                                                                | K   | 998763301      | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                                     | t  | 0,042    | 99,70        | 4,19              |
| D 764 Konštrukcie klampiarske                                     |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 3 800,18          |
| 50                                                                | K   | 764313221      | Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabuľ 2000x670 mm, sklon do 30°                                                | m2 | 7,250    | 55,10        | 399,48            |
| 51                                                                | K   | 764323320      | Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm                                         | m  | 90,000   | 17,20        | 1 548,00          |
| 52                                                                | K   | 764410340      | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm                                                             | m  | 2,100    | 18,50        | 38,85             |
| 53                                                                | K   | 764421320      | Oplechovanie z hliníkového Al plechu, r.š. 175 mm                                                                                     | m  | 127,000  | 14,20        | 1 803,40          |
| 54                                                                | K   | 998764101      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                      | t  | 0,159    | 65,72        | 10,45             |
| D 766 Konštrukcie stolárske                                       |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 2 011,92          |
| 55                                                                | K   | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                     | m  | 11,200   | 16,10        | 180,32            |
| 56                                                                | M   | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 11,760   | 2,45         | 28,81             |
| 57                                                                | M   | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 11,760   | 1,95         | 22,93             |
| 58                                                                | M   | 611410009800.S | Plastové okno 900x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                       | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 59                                                                | M   | 611410009900.S | Plastové okno 1200x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                      | ks | 1,000    | 390,00       | 390,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt:  
SO01 - Horná stanica

Časť:  
2ET - 2 etapa

Úroveň 3:  
**ET2B - BP - rekonštrukcia asfaltovej plochy**

JKSO:  
Miesto: Bratislava

KS:  
Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

IČO: 00 491 870  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletíčová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:  
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Peter Mateáš

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 9 531,02   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 9 531,02    | 20,00%      | 1 906,20   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 11 437,22  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.  
Miletíčová 1, 821 00 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

| PČ                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód            | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 60                                                                                                                                                                                       | K   | 766641161.S    | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                     | m  | 5,500     | 14,00        | 77,00             |
| 61                                                                                                                                                                                       | M   | 611420000100.S | Dvere plastové 600x1970 mm, so zárubňou                                                   | ks | 1,000     | 910,00       | 910,00            |
| 62                                                                                                                                                                                       | K   | 766694141.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                       | ks | 1,000     | 7,45         | 7,45              |
| 63                                                                                                                                                                                       | K   | 766694142.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                     | ks | 1,000     | 9,20         | 9,20              |
| 64                                                                                                                                                                                       | M   | 611560000200.S | Parapetná doska plastová, šírka 210 mm, komórková vnútorná                                | m  | 2,100     | 14,10        | 29,61             |
| 65                                                                                                                                                                                       | K   | 998766101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                            | t  | 0,220     | 29,99        | 6,60              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                       |     |                |                                                                                           |    |           |              | 50 649,07         |
| 66                                                                                                                                                                                       | K   | 767995104      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg   | kg | 70,641    | 2,42         | 170,95            |
| 67                                                                                                                                                                                       | M   | 145540000200.S | Konštrukčná oceľ S235 pre mreže                                                           | t  | 0,071     | 2 200,00     | 156,20            |
| 68                                                                                                                                                                                       | K   | 767995106      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 122,304   | 2,12         | 259,28            |
| 69                                                                                                                                                                                       | M   | 133310000100.S | Oceľový uholník 120/80/8 mm, dl. 9,80 m                                                   | t  | 0,122     | 1 850,00     | 225,70            |
| 70                                                                                                                                                                                       | K   | 767995108      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg        | kg | 3 348,481 | 2,25         | 7 534,08          |
| 71                                                                                                                                                                                       | M   | 133310001100.S | Pozinkovaný uholník 80x40x6 mm                                                            | t  | 0,713     | 1 950,00     | 1 390,35          |
| 72                                                                                                                                                                                       | M   | 55352000050A   | Oceľové zábradlie z profilov 80x40x3 a 60x30x3 mm, výplň nerezová sieť (91)               | m  | 34,485    | 315,00       | 10 862,78         |
| P Poznámka k položke:<br>OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE Z UZATVORENÝCH PROFILOV 80/40/3 a 60/30/3 S VÝPLŇOU Z NEREZOVEJ SIETE BOČNÁ MONTÁŽ NA ŽB resp. OCEĽOVÝ STĽP                                   |     |                |                                                                                           |    |           |              |                   |
| 73                                                                                                                                                                                       | M   | 55352000050B   | Oceľové zábradlie z profilov 80x40x3 a 60x30x3 mm, výplň nerezová sieť (92)               | m  | 88,312    | 315,00       | 27 818,28         |
| P Poznámka k položke:<br>OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE Z UZATVORENÝCH PROFILOV 80/40/3 a 60/30/3 S VÝPLŇOU Z NEREZOVEJ SIETE, SPODNÁ MONTÁŽ NA ŽB DOSKU POMOCOU KOTEVNÝCH STĽPIKOV A KOTEVNEJ PLATNE |     |                |                                                                                           |    |           |              |                   |
| 74                                                                                                                                                                                       | K   | 767995200      | Výroba atypického výrobku - mreže                                                         | kg | 70,641    | 3,29         | 232,41            |
| 75                                                                                                                                                                                       | K   | 767995385      | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2   | kg | 713,232   | 2,50         | 1 783,08          |
| 76                                                                                                                                                                                       | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m            | t  | 4,153     | 52,00        | 215,96            |
| D 771 Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                                                  |     |                |                                                                                           |    |           |              | 171,46            |
| 77                                                                                                                                                                                       | K   | 771575122      | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore                       | m2 | 3,500     | 29,00        | 101,50            |
| 78                                                                                                                                                                                       | M   | 597740000700   | Gresová dlažba hr. 9,0 mm                                                                 | m2 | 3,850     | 17,34        | 66,76             |
| 79                                                                                                                                                                                       | K   | 998771101      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                 | t  | 0,105     | 30,48        | 3,20              |
| D 781 Obklady                                                                                                                                                                            |     |                |                                                                                           |    |           |              | 1 688,74          |
| 80                                                                                                                                                                                       | K   | 781731040      | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek                                                 | m2 | 9,705     | 40,00        | 388,20            |
| 81                                                                                                                                                                                       | M   | 597620000600   | Obklad z umelého kameňa hr. 20 mm                                                         | m2 | 10,190    | 126,40       | 1 288,02          |
| 82                                                                                                                                                                                       | K   | 998781101      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                | t  | 0,524     | 23,90        | 12,52             |
| D 783 Nátery                                                                                                                                                                             |     |                |                                                                                           |    |           |              | 613,63            |
| 83                                                                                                                                                                                       | K   | 783201812      | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou  | m2 | 4,900     | 2,97         | 14,55             |
| 84                                                                                                                                                                                       | K   | 783271001      | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm        | m2 | 15,460    | 24,65        | 381,09            |
| 85                                                                                                                                                                                       | K   | 783271007      | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm                  | m2 | 15,460    | 14,10        | 217,99            |
| D 784 Maľby                                                                                                                                                                              |     |                |                                                                                           |    |           |              | 53,55             |
| 86                                                                                                                                                                                       | K   | 784422271      | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na iemnozrnny podklad výšky do 3.80 m  | m2 | 18,465    | 2,90         | 53,55             |
| D M Práce a dodávky M                                                                                                                                                                    |     |                |                                                                                           |    |           |              | 357,64            |
| D 43-M Montáž oceľových konštrukcií                                                                                                                                                      |     |                |                                                                                           |    |           |              | 357,64            |
| 87                                                                                                                                                                                       | K   | 430821102      | Krytina strechy zväraná z vlnitého plechu hr. plechu 0, 70 mm, hmot. 10.70 kg/m2          | m2 | 7,250     | 27,00        | 195,75            |
| 88                                                                                                                                                                                       | M   | 138310003600   | Plech trapezový TN-50 hr. 0,7mm, LINDAB                                                   | m2 | 7,975     | 20,30        | 161,89            |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 2ET - 2 etapa

Úroveň 3: ET2B - BP - rekonštrukcia asfaltovej plochy

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podni

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

9 531,02

HSV - Práce a dodávky HSV

6 275,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 275,53

PSV - Práce a dodávky PSV

3 255,49

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

264,13

764 - Konštrukcie klampiarske

105,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 885,56

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMŽIK-ŽELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 2ET - 2 etapa

Úroveň 3: ET2B - BP - rekonštrukcia asfaltovej plochy

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podr

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |                                                                                                                                 |    |           |              | <b>9 531,02</b>   |
| D                         | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                             |    |           |              | 6 275,53          |
| D                         | 9   |              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                             |    |           |              | 6 275,53          |
| 1                         | K   | 935114212.B  | Demontáž odvodňovacieho žlabu, -0,02500t                                                                                        | m  | 13,180    | 6,90         | 90,94             |
| 2                         | K   | 938902071    | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                                                         | m2 | 440,209   | 2,40         | 1 056,50          |
| 3                         | K   | 965042141    | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a<br>mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad<br>4 m2 -2.20000t | m3 | 17,608    | 107,20       | 1 887,58          |
| 4                         | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                               | t  | 44,839    | 13,08        | 586,49            |
| 5                         | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší<br>1 km                                                                | t  | 851,941   | 0,41         | 349,30            |
| P                         |     |              | Poznámka k položke:<br>odvoz sutiny do 20km                                                                                     |    |           |              |                   |
| 6                         | K   | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do<br>10 m                                                                  | t  | 44,839    | 10,25        | 459,60            |
| 7                         | K   | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za<br>každých ďalších 5 m                                                   | t  | 44,839    | 1,15         | 51,56             |
| 8                         | K   | 979089612    | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií<br>(17 09), ostatné                                                 | t  | 44,839    | 40,00        | 1 793,56          |
| D                         | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                             |    |           |              | 3 255,49          |
| D                         | 712 |              | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                             |    |           |              | 264,13            |
| 9                         | K   | 712300831.S1 | Odstránenie asfaltovej hydroizolácie jednovrstvovej, -<br>0.00600t                                                              | m2 | 440,209   | 0,60         | 264,13            |
| D                         | 764 |              | Konštrukcie klampiarske                                                                                                         |    |           |              | 105,80            |
| 10                        | K   | 764321820    | Demontáž oplechovania rš 500 mm, -0,00420t                                                                                      | m  | 115,000   | 0,92         | 105,80            |
| D                         | 767 |              | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                    |    |           |              | 2 885,56          |
| 11                        | K   | 767996802    | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou<br>jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0.00100t                     | kg | 2 647,305 | 1,09         | 2 885,56          |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 3ET - 3 etapa

Úroveň 3: ET03N - Exteriérové žb schodisko

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podr

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>2 508,15</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 2 043,78        |
| 2 - Zakladanie                          | 50,24           |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 1 166,75        |
| 5 - Komunikácie                         | 448,16          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 288,54          |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 90,09           |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 464,37          |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 464,37          |

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 3ET - 3 etapa

Úroveň 3: ET03N - Exteriérové žb schodisko

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podr

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |                |                                                                                                         |    |          |              | <b>2 508,15</b>   |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 2 043,78          |
| D 2 Zakladanie                          |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 50,24             |
| 1                                       | K   | 271573001.S    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                  | m3 | 1,080    | 46,52        | 50,24             |
| D 4 Vodorovné konštrukcie               |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 1 166,75          |
| 2                                       | K   | 430321616.S    | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37                                                     | m3 | 4,000    | 145,55       | 582,20            |
| 3                                       | K   | 430361821.S    | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                              | t  | 0,160    | 2 514,52     | 402,32            |
| 4                                       | K   | 434351141.S    | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorovne priamočiarych zhotovenie               | m2 | 6,040    | 24,47        | 147,80            |
| 5                                       | K   | 434351142.S    | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorovne priamočiarych odstránenie              | m2 | 6,040    | 5,70         | 34,43             |
| D 5 Komunikácie                         |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 448,16            |
| 6                                       | K   | 573211105.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2               | m2 | 8,700    | 0,25         | 2,18              |
| 7                                       | K   | 576121211.S    | Koberec asfaltový hr. 30 mm                                                                             | m2 | 8,700    | 10,84        | 94,31             |
| 8                                       | K   | 596811310.S    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2         | m2 | 7,200    | 16,57        | 119,30            |
| 9                                       | M   | 592460003700.S | Dlažba betónová hr. 80 mm                                                                               | m2 | 7,920    | 29,34        | 232,37            |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 288,54            |
| 10                                      | K   | 917862112.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 12,100   | 17,29        | 209,21            |
| 11                                      | M   | 592170003500.S | Obrubník dl. 1m                                                                                         | ks | 13,310   | 5,96         | 79,33             |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 90,09             |
| 12                                      | K   | 998224111.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu            | t  | 16,561   | 5,44         | 90,09             |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 464,37            |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové      |     |                |                                                                                                         |    |          |              | 464,37            |
| 13                                      | K   | 767230070      | Montáž schodiskového madla na stenu                                                                     | m  | 6,850    | 21,52        | 147,41            |
| 14                                      | M   | 553520003500   | Madlo schodiskové pozinkovaná rúra priemer 50 mm                                                        | m  | 6,850    | 35,39        | 242,42            |
| 15                                      | K   | 767995390      | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3                 | kg | 24,178   | 3,04         | 73,50             |
| 16                                      | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 0,020    | 52,14        | 1,04              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt:

SO01 - Horná stanica

Časť:

3ET - 3 etapa

Úroveň 3:

**ET3B - BP - rekonštrukcia exteriérového schodiska**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s., Miletičová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Projektant:

AP-Projekt spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.10.2021

IČO:

00 491 870

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**2 566,57**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 2 566,57    | 20,00%      | 513,31     |

Cena s DPH

v EUR

**3 079,88**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.  
Miletičová 1, 821 00 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 3ET - 3 etapa

Úroveň 3: **ET3B - BP - rekonštrukcia exteriérového schodiska**

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podr

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**2 566,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 566,57**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 566,57**

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA  
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 3ET - 3 etapa

Úroveň 3: ET3B - BP - rekonštrukcia exteriérového schodiska

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: EKO - podr

Projektant: AP-Projekt spol. s  
r.o.

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

2 566,57

D HSV Práce a dodávky HSV

2 566,57

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 566,57

|   |   |           |                                                               |    |         |        |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 963051113 | Búranie železobetónových schodísk, -2,40000t                  | m3 | 8,000   | 133,55 | 1 068,40 |
| 2 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km             | t  | 19,200  | 13,62  | 261,50   |
| 3 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t  | 364,800 | 0,45   | 164,16   |

P Poznámka k položke:  
odvoz sutiny do 20km

|   |   |           |                                                                            |   |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 4 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t | 19,200 | 9,75  | 187,20 |
| 5 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 19,200 | 1,11  | 21,31  |
| 6 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné           | t | 19,200 | 45,00 | 864,00 |



Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Michal Brontvaj**

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **11698\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

25. 6. 2010  
Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predsed



## PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

**Meno :** Michal Brontvaj  
**Adresa :** 029 64 Oravská Jasenica 244  
**Telefón :**  
**e-mail :** \_\_\_\_\_ k

### Pracovné skúsenosti/referencie pre zákazku REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY KAMZÍK-ŽELEZNÁ STUDNIČKA:

- 2013 – súčasnosť - MBM-GROUP, a.s., stavbyvedúci:

**Rekonštrukcia Abaffyovského kaštieľa Mokrad' (kultúrna pamiatka č. ÚZPF NNKP 231, 16. storočie, renesancia**

- odberateľ: GASKO a.s., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín,
- popis stavby: rekonštrukčné práce na Abaffyovskom kaštieli v Dolnom Kubíne, k. ú. Mokrad'. Rozsah vykonaných prác - ošekanie omietok, vybúranie podláh, zhotovenie nových vnútorných omietok, poterov a izolácií proti vode,
- zmluvná cena: 315 396,20 EUR bez DPH,
- obdobie realizácie stavby: 11/2016 - 05/2017,

### **Rekonštrukcia kultúrneho domu Námestovo**

- odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo,
- popis stavby: rekonštrukcia strechy, sociálnych zariadení a vstupnej časti,
- zmluvná cena: 183 877,00 EUR bez DPH,
- obdobie realizácie stavby: 09/2013 - 10/2013,

### Odborné osvedčenia:


Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby ev. č. 11698\*10\*

V Bratislave, 20.10.2021

  
Michal Brontvaj

## Poistný certifikát

k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Poistovateľ:</b> <b>MSIG Insurance Europe AG</b><br>so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,<br>číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln<br>Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277, IČO: DE815374655<br>Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi<br>podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:<br><b>MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)</b><br>so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169<br>Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)<br>Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B<br>Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| <b>Poistník/ poistený:</b> <b>MBM-GROUP, a.s.</b><br>Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov<br>IČO: 36 740 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| <b>Poistná zmluva č.:</b><br>421-L-17-54-0608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Začiatok poistenia:</b><br>22.03.2017, 00:00 hod.                                                                                                      | <b>Koniec poistného obdobia:</b><br>21.03.2022, 24:00 hod.<br>Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia                                                                                                         |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| <b>Druh poistenia:</b><br>Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Poistná suma/ limit poistného plnenia:</b><br><b>Eur 10.000.000,-</b> paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, max. 1 krát za poistné obdobie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| <b>Popis rizika/ poistené činnosti</b><br>Pod poistenie v rozsahu podmienok, poistných súm/ limitov a sublimitov podľa poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní, spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z vadného výrobku, vrátane zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľností a priamych následných škôd (ušlý zisk).<br>Rozšírenia poistného krytia obsahujú: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní</td> <td>Sublimit: Eur</td> <td>60.000,-</td> </tr> <tr> <td>- škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach</td> <td>Sublimit: Eur</td> <td>100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- škody v dôsledku vibrácií, demolačných alebo búracích prác alebo škody z odstrelovania</td> <td>Sublimit: Eur</td> <td>100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- škody porušením životného prostredia</td> <td>Sublimit: Eur</td> <td>60.000,-</td> </tr> <tr> <td>- škody na prenajatých/užívaných nehnuteľnostiach</td> <td>Sublimit: Eur</td> <td>60.000,-</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní | Sublimit: Eur | 60.000,- | - škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach | Sublimit: Eur | 100.000,- | - škody v dôsledku vibrácií, demolačných alebo búracích prác alebo škody z odstrelovania | Sublimit: Eur | 100.000,- | - škody porušením životného prostredia | Sublimit: Eur | 60.000,- | - škody na prenajatých/užívaných nehnuteľnostiach | Sublimit: Eur | 60.000,- |
| - regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sublimit: Eur                                                                                                                                             | 60.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| - škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sublimit: Eur                                                                                                                                             | 100.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| - škody v dôsledku vibrácií, demolačných alebo búracích prác alebo škody z odstrelovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sublimit: Eur                                                                                                                                             | 100.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| - škody porušením životného prostredia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sublimit: Eur                                                                                                                                             | 60.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| - škody na prenajatých/užívaných nehnuteľnostiach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sublimit: Eur                                                                                                                                             | 60.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| <b>Územná pôsobnosť:</b><br>Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Poistné podmienky:</b><br>Všeobecné a dopĺňajúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2 SK)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedopĺňa, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
| <b>MSIG Insurance Europe AG,</b><br>pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)<br>zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Po,<br>vložka č. 2110/B<br><br><br>.....<br>Mgr. Radovan Figura<br>vedúci organizačnej zložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |  <b>MSIG Insurance Europe AG,</b><br>pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)<br><br><br>.....<br>Ing. Vladimír Galanda<br>underwriter |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | V Bratislave dňa 28.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |               |          |                                                  |               |           |                                                                                          |               |           |                                        |               |          |                                                   |               |          |

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **25.10.2021**

Číslo vložky: **5010**

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno :** MBM-GROUP, a.s.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Miletičova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82108

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 36740519

**Právna forma:** Akciová spoločnosť

**Platnosť :** od: 09.02.2021

---

**Obchodné meno :** MBM-GROUP, a.s.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hviezdoslavovo nám.

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 213

c) **Názov obce:** Námestovo

d) **Psč:** 02901

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 36740519

**Právna forma:** Akciová spoločnosť

**Platnosť :** 01.02.2017 - 08.02.2021

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Meno :** JUDr. Anton Tabačák Ph.D.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hlavná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 82

c) **Názov obce:** Oravský Biely Potok

d) **Psč:** 02742

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 42221919

**Platnosť :** od: 28.07.2017

---

## III. Koneční užívatelia výhod

---

**Meno :** Ing. Vladimír Pavelka

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Okružná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2061/2

c) **Názov obce:** Dolný Kubín

d) **Psč:** 02601

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :**

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 28.07.2017

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

#### **V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**

---

**Dátum oznámenia :** 16.08.2021

**Dátum overenia :** 16.08.2021

**Typ overenia :** v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

---

#### **VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

#### **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---