EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb
HalaSova 20, 832 90 Bratislava

B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Sucastou ponuky bude jedno vyhotovenie navrhu zmluvy o dielo vyhotovene;j v sulade s tymito podkladmi
(bod 1.2 ¢asti B.3). Vyhotovenie zmluvy bude podpisané opravnenym zastupcom (zastupcami) uchadzaca.

V pripade ak uchadzacom bude skupina v zmysle § 31 ZVO, navrh zmluvy bude podpisany opravnenym
zastupcom (zastupcami) kazdého z Gcastnikov skupiny (¢lena skupiny) a v ¢l Ibudd uvedené udaje za

kazdého ¢lena samostatne.

Na predlozenom navrhu zmluvy obstaravatel’ trva a v pripade, ak ho uchadzac¢ nedodrzi, bude ponuka tohto

uchadzaca vylucena.

Objednavatel’
Nazov:

so sidlom:
zastupeny:

I1CO:

IC DPH:
bankové spojenie:
¢islo uctu:

e-mail adresa:

Kontaktna a poverena osoba:

/d’alej len ,,Objednavatel™/
a

Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo :

Statutarny zastupca :
ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
¢islo uctu :

e-mail adresa:

Kontaktna a poverena osoba:

/d’alej len ,,Zhotovitel™/

ZMLUVA O DIELO

I
Zmluvné strany

EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb
Halasova 20, 832 90 Bratislava

Ing. Robertom Molnarom, riaditel'om podniku
491 870

SK2020887022

Prima banka Slovensko, a.s.
1805707008/5600

T — Klima s.r.o.

Rybni¢na 40/F, 831 07 Bratislava

Ing. Eva Pochabova — konatel'ka

31321 291

2020297499

SK2020297499

CSOB a. s.

584747203/7500

t-klima@t-klima.sk

Ing. Ladislav Prielozny — technicky riaditel
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2.1

2.2

2.3

3. 1

3.2

uzatvaraju v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni a ust. § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov
tuto

Zmluvu o dielo
/ d’alej len ako ,,Zmluva‘* /

1I.
Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podl'a zakona ¢. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim
¢. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej ¢asti Bratislava — Nové mesto,
konaného dnia 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej casti Bratislava - Nové
Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej ¢asti zvereny. Sucastou tohto
majetku v sprave Objednavatel’a je aj objekt Mestskej Trznice Specifikovany v bode 4.1 tejto
Zmluvy. Pri uzavreti tejto Zmluvy kona Objednavatel v mene vlastnika, resp. spravcu
majetku, v ktorom sa ma dielo podla tejto Zmluvy realizovat’.

Zhotovitel’ je obchodnou spolo¢nostou podnikajicou v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, ktora bola Gispe$na vo verejnom obstaravani na dodavku diela, ktor¢ je predmetom
tejto Zmluvy. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze je opravneny na poskytnutie vSetkych ¢innosti
v prospech Objednavatel'a v rozsahu a na podklade tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné. Na tento ucel je
Zhotovitel' odborne spdsobily a nie st mu zname ziadne prekazky, pre ktoré by mohol plnenie
tejto Zmluvy odmietnut’ alebo nemohol realizovat. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie tejto
Zmluvy preukaze, ze Zhotovitel' nebol v ¢ase podpisu tejto Zmluvy odborne spdsobily na
Gplnt realizaciu tejto Zmluvy, alebo na to nebol opravneny. alebo dostatocne personalne,
technicky alebo kapacitne zabezpeCeny, bude sa to povazovat za zdvazné poruSenie tejto
Zmluvy s privom Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit. Zhotovitel' je zarovefi povinny
nahradit’ Skodu, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne.

Zmluvné strany sa dohodli tito Zmluvu uzatvorit’ v stlade s ustanovenim § 262 Obchodného
zakonnika a vyhlasuju, ze v tomto bode je obsiahnuta ich dohoda o volbe zikona v
predpisanej pisomnej forme, v sulade s ustanovenim § 262 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Obchodnym zidkonnikom sa bude spravovat’ cely zavidzkovy vztah zalozeny touto Zmluvou,
vratane vsetkych suvisiacich vztahov.

II1.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajice v dodavke technologie vyroby chladiaceho média vratane ndvrhu rieSenia,
vyhotovenia projektovej dokumentacie, merania a regulacie zdroja, napojenia na existujuce
rozvody a siete, dodavky stavebnych prac, instalacie (d’alej len .. Dielo*) a uvedenie Diela do
prevadzky tak, aby toto kolaudovatel'né, uzivaniaschopné, plne funkéné a spiiialo svoj ucel.
Predmet diela je presne Specifikovany v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, ktora je jej neoddeliteI'nou
sucast'ou a ktora obsahuje najma:

- obchodno-technicku  3pecifikaciu, sutazné podklady a dokumentaciu predlozenu
Objednavatelom do verejného obstaravania, ktorej sii¢ast'ou bol aj navrh tejto Zmluvy (d’alej
aj , Specifikacia predmetu Zmluvy*).

Sutazné podklady /f 2
/?
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3.4

3.5

3.6

Na zéklade dokumentacie uvedenej v bode 3.2 predlozil Zhotovitel’ do verejného obstaravania
navrh technického rieSenia vypracovany Zhotovitelom na zaklade technicky jasnych
podkladov dodanych Objednavatelom s tym, ze navrh technického rieSenia bude pisomne
odsthlaseny Objedndvatelom. Okrem toho predlozil Zhotovitel' na dodanie Diela aj svoju
cenovu ponuku, ktora bola na zéklade vysledkov verejné¢ho obstardvania vyhodnotena ako
najvyhodnejsia. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitel'a a navrh
technického riesenia, ktoré tvoria prilohy ¢.2 a ¢.3 Zmluvy ako jej neoddeliteI'né sucasti.
Sucast'ou dodavky Diela bude aj:

- demontaz existujicich zariadeni — odpojenie, demontaz a odvoz existujlicich zariadeni s
ekologickou likvidaciou;

- inStalacia zariadeni — rozbalenie, montaZz, uvedenie do prevadzky, odskusanie, protokolarne
odovzdanie zodpovednej osobe uréenej Objednavatelom vratane vykonania nevyhnutnych
a s tym savisiacich stavebnych prac;

- zaskolenie obsluhy Objednavatela — manual v slovenskom alebo ceskom jazyku,
protokolarne zaskolenie obsluhy urgenej Objednavatelom v rozsahu potrebnom pre riadnu a
bezpe¢ni manipulaciu a prevadzku;

- doprava — do miesta dodania predmetu zakazky, vyloZenie do priestorov urcenych
Objednavatel'om;

- projektova a ind dokumentécia — nevyhnutné pre odovzdanie zariadeni do prevadzky (napr.
prevadzkové predpisy, vychodiskové odborné prehliadky a skusky chladiacich, elektrickych a
tlakovych zariadeni, karty bezpe¢nostnych wdajov, poziadavky na BOZP a protipoZiarnu
ochranu, platné vyhlasenia o zhode a certifikaty a pod.).

- zabezpedenie ziskania stavebného povolenia a vietkych suhlasov dotknutych organov
a tretich 0sob, ktoré st potrebné na kompletnu realizdciu predmetu Diela a jeho uvedenie do
prevadzky v zmysle prislusnych pravnych predpisov ak sa budu takéto povolenia vyZadovat'.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze tato Zmluva obsahuje dostatoéné vymedzenie vzajomnych prav
a povinnosti, ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia Diela, nevyhnutnych na jeho riadne
abez zavadné zhotovenie ako aj to, Ze ceny uvedené Zhotovitelom su dostacujice na
zhotovenie Diela a jednostranne nemenné tak, aby pokryvali vSetky néklady Zhotovitel'a na
riadne zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
na Glely realizacie tejto Zmluvy poskytnuté ako aj s miestom na vykonanie Diela, nema proti
nim Ziadne namietky a tieto s bez akychkol'vek vad, ktoré by mu branili dielo v dohodnutej
cene a kvalite vykonat,, pri¢om si je vedomy toho, Ze v priebehu vykondvania Diela si
nemdze uplatfiovat’ naroky na tpravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mal a mohol
zistit’ pri obozndmeni sa s dokladmi, staveniskom a miestom na vykonanie Diela. Zhotovitel
je povinny vykonat Dielo v takom rozsahu a kvalite, aby bolo schopné uzivania na ucel, ktory
ma podla svojej povahy plnit abolo riadne kolaudovateIné bez akychkol'vek vad
anedorobkov a to bez ohladu na to, ¢i takyto rozsah Diela vyplyva z predlozene]
dokumentacie. Akékol'vek prace a dodavky, ktoré je potrebné vykonat’ na zhotovenie Diela
v zmysle predchadzajlcej vety a ktoré nevyplyvaju z predlozenej dokumentacie a/alebo nie su
zahrnuté v cenovej ponuke Zhotovitel'a sa povazuji za dodavky v zmysle tejto Zmluvy, ktoré
sG zahrmuté v cene Diela podla tejto Zmluvy aktoré je Zhotovitel povinny vykonat'
Zhotovitel' nema narok na thradu takychto prac. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze narok na
zaplatenie prac, ktoré nie su zahrnuté v cenovej ponuke Zhotovitela mu vznika len za
predpokladu, 7e takéto prace boli vopred pisomne objednané zo strany Objednavatela
a potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pri
nedodrzani tohto postupu nema narok na zaplatenie takychto prac. Zhotovitel berie na
vedomie, 7e objedndvky za Objednavatela je opravneny podpisovat vyluCne Statutarny
zastupca. Za objednavku sa nepovazuje zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastné nédklady a na vlastni
zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok urcenych realizacnym
projektom stavby, touto zmluvou a platnymi technickymi normami STN, STN EN.

Sutazné podklady _ 3
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavreté stavebno-montazne poistenie svojho diela, svojich préc,
¢innosti a materidlov, strojov a zariadenia staveniska a poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou na Diele (vratane
krizového poistenia) najmenej vo vyske 50 000 €. Zhotovitel je povinny tieto skutocnosti
preukazat’ dolozenim kopie oboch poistnych zmluv pri podpise Zmluvy. Zhotovitel je
povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po celu dobu realizacie Diela. Objednavatel je
opravneny za uelom Kkontroly platnosti poistenia kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a
o predloZenie platnej poistnej zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nebude schopny v ten isty
den predlozit’ Objednavatel'ovi na kontrolu platni poistnu zmluvu, ma Objednavatel narok na
uplatnenie si zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € bez DPH za kazdy den omeSkania s
predloZenim. Tym nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit” dielo kompletne podla ¢l. III. tejto Zmluvy v dohodnutom
¢ase a Objednavatel’ sa zavidzuje za riadne a v€as zhotovené a odovzdané Dielo zaplatit
dohodnutu cenu.

IV.
Miesto a ¢as vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je Budova Trznice nachadzajuca sa na Sancovej ul. 112
v Bratislave, postavena na parc. ¢. 10403/1 vo vymere 4775 m’ druh pozemku Zastavané
plochy a nadvoria, zapisanej na LV ¢. 1226 pre k.u. Nové Mesto, obec Bratislava — m.¢. Nové
Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislava, Primacialne nam. 1,
Bratislava, SR (d’alej aj ,,Budova Trznice®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze miesto vykonania Diela si pred jeho realizaciou dokladne prezrel,
Budova Trznice je bez akychkol'vek vad, ktoré by branili vykonaniu Diela alebo by mali za
nasledok prediZenie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. by spdsobili zvySenie
nakladov na jeho dokon¢enie. V takom pripade Zhotovite] zodpovedd za omeSkanie
s dokon¢enim a odovzdanim Diela.

Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani Diela skryté prekazky miesta, kde sa ma Dielo vykonat’,
a tieto prekazky znemozfiuji vykonanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny
oznamit' to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnut mu zmenu Diela. Do
dosiahnutia dohody o zmene Diela nie je Zhotovitel' opravneny vykonavanie Diela prerusit’.
Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v lehote 30 dni od oznamenia Zhotovitel'a podl'a prvej vety
tohto odseku na zmene Diela atieto prekazky nebudti zo strany Zhotovitela alebo
Objednavatela odstranené, moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy odstupit’.
Na mieste vykondvania Diela sa mézu zdrziavat len zamestnanci alebo zmluvni partneri
Zhotovitel'a uvedeni v menovitom zozname 0s6b Zhotovitel'a odovzdanom pred zacatim prac
na Diele. Iné osoby smu na miesto vykonavania Diela vstupovat' len so sthlasom
Objednavatel'a a po zapise do stavebného dennika. Vsetky osoby vstupujice na stavenisko
musia pouzivat’ ochranné pracovné pomdcky. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto
vykonavania Diela pre osoby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel' v celom rozsahu
zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho zamestnanci alebo zmluvni partneri alebo osoby
vstupujice na stavenisko na Ziadost' Zhotovitel'a na majetku alebo zdravi tretich 0s6b v mieste
vykondvania Diela, rovnako ako aj za $kody na zdravi zamestnancov ajeho zmluvnych
partnerov sposobenych porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvni partneri
Zhotovitel'a su povinni reSpektovat pokyny poverenej osoby Objednavatela. V pripade
nerespektovania tychto pokynov ma poverena osoba Objednavatela pravo zakazat' vstup
prislusnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom Zhotovitel'a na miesto zhotovovania
diela a Zhotovitel je povinny takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez
meskania nahradit’.

Zhotovitel' zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov
z BOZP a PO podla prislusnych pravnych predpisov, ktorych podmienky sa na stavenisku
zavizuje dodrziavat. Objednavatel’ je opravneny zamestnanca alebo zmluvného partnera
4
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Zhotovitel'a vykazat' zo stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a Zhotovitel je
povinny ho okamzite nahradit’ inym zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ a zrealizovat’ kompletné Dielo podla tejto Zmluvy v lehote do
60 dni od nadobudnutia jej u¢innosti.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez existencie dovodu podla tejto Zmluvy prerusit’ prace na
Diele. Prerusenie prac zo strany Objednavatel'a nezaklada pravo Zhotovitel'a na odstipenie od
tejto Zmluvy.

Termin ukoncenia a odovzdania Diela sa predlzuje o pocet dni, pre ktoré nebolo mozné
z ddvodov na strane Objednavatel’a, alebo v pripade vy$sej moci, v Diele pokracovat.

Pokial' doslo k preruseniu pric na Diele na pokyn Objednavatela zdovodov na strane
Zhotovitela (vadné, zmluvne nezodpovedajuce plnenie, nevhodny material alebo
technologicky postup ai.), nevznika Zhotovitel'ovi pravo na predizenie terminu dokon¢enia
Diela. O pokracovani v Diele rozhodne Objednavatel po odpadnuti dovodov. pre ktoré
prerusil prace na Diele.

Objednavatel' je opravneny kedykol'vek bez udania dovodu prerusit’ prace na Diele.
Zhotovite' v pripade prerusenia prac Objednavatelom nemd nirok na twhradu takto
vzniknutych nékladov ani nérok na nahradu uslého zisku. Pocas preruSenia prac na Diele je
Zhotovitel' povinny chranit uz realizované ¢asti Diela a vSetok majetok Objednavatela na
stavenisku pred poskodenim. V pripade, ak dojde k poruseniu tejto povinnosti Zhotovitela,
Objednavatel je opravneny zabezpe€it ochranu staveniska/prac Zhotovitela tretou osobou na
naklady Zhotovitela.

Pokial' Zhotovitel' nenastupil k vykonaniu Diela alebo je v priebehu vykonavania Diela
v omeskani, vyzve ho Objednavatel na zosuladenie postupu prac, stanovi mu primeranu
lehotu na odstranenie ¢asového sklzu. V pripade, ze Zhotovitel’ bude aj napriek tejto vyzve
v omeskani s postupom prac podla je Objednavatel’ opravneny od tejto Zmluvy odstupit’
s tym, 7e Zhotovitelovi uhradi len hodnotu skuto¢ne vykonanych prac a dodaného materialu
bez primeraného zisku. Tymto nie si dotknuté ustanovenia o nahrade Skody a zmluvnych
pokutéch.

Zhotovitel mdze vykonat' Dielo este pred dojednanym terminom a Objednavatel je povinny
takto vykonané Dielo prevziat.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze prace budu realizované pocas prevadzky Budovy Trznice.
Z uvedeného dévodu sa zavizuje prace vykonavat tak, aby v ¢o najmensej miere dochadzalo
k zasahom do verejnej prevadzky Budovy Trznice ako trhoviska a tak, aby nebol ohrozeny
zivot alebo zdravie tretich osob.

V.
Sposob vykonania Diela a prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo
v dojednanom termine. ZhotoviteI' Diela nemoéze poverit' jeho vykonanim ina osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Zhotovitel vykona Dielo v rozsahu
a kvalite dohodnutom v tejto Zmluve avstlade sjej ustanoveniami a dokumentaciou
prevzatou, resp. vyhotovenou za u¢elom vykonania Diela.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizcie jednotlivych prac odovzdat’ Objednavatelovi
nasledovné dokumenty v slovenskom jazyku: kontrolny a skusobny plan, technologicky
postup prac a vyhlasenia o zhode, prip. certifikaty zhody na jednotlive materialy a vyrobky v
zmysle platnej legislativy.

Pri vykonavani Diela sa Zhotovitel' zavdzuje dodrziavat' pokyny Objednavatela. Zhotovitel
vykona Dielo v kvalite zodpovedajicej tcelu Zmluvy, pravnym predpisom, zavidznym
technickym normam a v stlade s dokumentaciou predlozenou Objednavatelom. V pripade, ze
Zhotovitel' nesplni pokyn Objednévatel'a, Objednavatel’ ho zapiSe do stavebného dennika
stym, ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania zapisu pokynu do dennika moze byt
predmet pokynu zrealizovany tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Objednavatel’ takto
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vzniknuté naklady zapog¢ita oproti naroku Zhotovitel'a na odmenu za Dielo.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednéavatel’a bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu povahu
poziadaviek alebo veci danych mu Objednavatel'om na vykonanie Diela, ak Zhotovitel' mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné poziadavky alebo
veci prekazajii vriadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny poZziadaviek
Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na vykondvani Diela
s pouzitim danych poZziadaviek alebo veci. O dobu, po ktoru bolo potrebné vykonéavanie Diela
prerusit, sa predlzuje lehota uréena na jeho dokoncenie. V pripade nevhodnych poZziadaviek
Objednavatela, veci danych Zhotovitelovi na vykonanie Diela alebo zistenia skrytych
prekazok braniacich v pokracovani Diela je Zhotovitel povinny navrhnut Objednavatelovi
iny vhodny postup alebo rieSenie na odvratenie prekazok vo vykonavani Diela.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine ku diiu dohodnutému podla tejto
Zmluvy. Prevzatie staveniska potvrdi Zhotovitel Objednavatelovi v den jeho prevzatia
v zapise o prevzati staveniska. Objednavatel po dobu vykonavania Diela zabezpeci
Zhotovitel'ovi moznost’ pripojenia na el. energiu, vodovodnu pripojku za pausalny poplatok 1
% z ceny Diela bez DPH, ku ktorému bude pripo¢itana DPH vo vyske v zmysle platnych
a u¢innych predpisov. V pripade, Ze pre technické zazemie nebude mozné vyuzit' zariadenie
staveniska Objednavatel'a, Objednavatel ur¢i pre Zhotovitela priestor na vybudovanie
potrebného zdzemia, ktoré si zriadi Zhotovitel na vlastné ndklady. Po ukonceni prac
Zhotovitel'om bude tento priestor uvedeny do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za odvoz a likvidaciu odpadu v stulade s pravnymi predpismi, dennu
Cistotu a poriadok na mieste vykondvania Diela, na ktorom zhotovuje Dielo. V pripade, ze
odpad z miesta vykonavania Diela nebude odstraneny ani na pisomnt vyzvu Objednavatela,
je Objednavatel’ opravneny odstranit’ ho prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
Ustanovenia ¢l. V. bod 3 sa pouZziju primerane.

Zhotovitel je povinny viest' na stavbe denné zaznamy do stavebného dennika v zmysle platne;
legislativy odo diia zacatia stavebnych prac. Vedenie dennych zdznamov do stavebného
dennika sa kon¢i diiom odovzdania a prevzatia Diela. Denné zaznamy do stavebného dennika
zapisuje Zhotovitel' a poverena osoba Objednavatel'a. Denné zaznamy do stavebného dennika
nie su spdsobilé zmenit obsah prav a povinnosti podla tejto Zmluvy a maju vylu¢ne
informativny a evidenény charakter. Suc¢astou dennych zapisov do stavebného dennika bude
supis vykonanych prac. Zmluvné strany nepovazuju stavebny dennik Zhotovitel'a za pravne
relevantny dokument, z tohto dévodu nevznika Objednévatel'ovi povinnost reagovat’ pisomne
formou zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela, okrem pripadov, kedy
komunikacia medzi zmluvnymi stranami ma v zmysle tejto Zmluvy prebiehat” v stavebnom
denniku.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie Diela. Za tym ucelom je Objednavatel
opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a umoznenie obhliadky Diela pocas jeho vykonavania.
Obhliadky Diela budti vykonavané za pritomnosti osoby overenej Zhotovitel'om, a to tak, aby
boli dodrzané prislusne predpisy o bezpe€nosti a ochrane zdravia osob pritomnych na
stavenisku.

V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt d’alsim stavebnym postupom zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi je Zhotovitel povinny vyzvat’ Objednavatela na kontrolu vykonanych
stavebnych prac. Vyzva sa uskuto¢ni e-mailom ( na: pavlovic@ekovps.sk ) a zapisom
v stavebnom denniku vykonanom najneskdr 4 dni pred zakrytim, resp. znepristupnenim
stavebnych prac, ktoré maju byt predmetom kontroly. Ak sa Objedndvatel bezdovodne
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel po fotografickom
zadokumentovani pokracovat’ vo vykonavani Diela. V takom pripade je Zhotovitel' povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek dodatocne odkryt’ prace na naklady Objednavatela,
ibaze sa na zaklade vykonanej kontroly preukaze, ze prace neboli vykonané riadne
v pozadovanej kvalite. V takom pripade znasa naklady odkrytia v plnom rozsahu Zhotovitel.
Ak Objednavatel’ ospravedlnil svoju neti¢ast’ na kontrole a Zhotovitel' napriek tomu zakryl
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prace, je povinny na poziadanie Objednavatel'a dodato¢ne odkryt’ prace za tcelom vykonania
kontroly na svoje naklady bez ohl'adu na kvalitu ich spracovania.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel
odstranil chyby vzniknuté chybnym vykonavanim a Dielo vykondval riadnym spésobom.
Objednévatel je opravneny poverit' vykonanim prac do predmetu Diela nezahrnutych aj tretie
osoby, pripadne tieto prace vykonat samostatne. Zhotovitel je povinny reSpektovat
a koordinovat’ postup prac s inymi dodavatel'mi prac na stavenisku.

Ak posledny defi lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve pripadne na
sobotu, nedel'u alebo iny defi pracovného volna, alebo prac. pokoja, presuva sa lehota na
splnenie povinnosti na predchadzajici pracovny de.

Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a
nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade ma
Objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢l. XI tejto zmluvy.

Stavebny dozor, resp. zodpovedna osoba Objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom
Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny
a ak je ohrozena bezpe¢nost uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe
alebo tretich osob, Dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne oznacCené jeho
firemnou znac¢kou tak, aby mal Objednavatel’ prehl'ad o osobach pohybujicich sa v ramci
staveniska, resp. Budovy Trznice. Zhotovitel sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit
ochranné pracovné pomocky v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je
Objednavatel’ opravneny poZadovat zmluvni pokutu a jej odpocet v zdverecnej fakture vo
vyske 20,-€ za kazdého pracovnika a za kazdy nedostatok. Zhotovitel' je povinny tieto
uplatiované zmluvné pokuty odpocitat zo zavere¢nej faktGry. Firemnym Stitkom
neozna¢eného pracovnika Zhotovitel'a ma zastupca Objednavatel'a pravo vykazat zo stavby.
V pripade, e si Zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti, t. j. nevykondva uhrady
jednotlivych faktar voéi svojim subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela,
Objednavatel’ Zhotovitel'a na tato skuto¢nost’ upozorni a poskytne mu primeranu lehotu na
vykonanie napravy. Poclas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny
zadrzat’ vyplatu zavere¢nej faktiry vystavenej Zhotovitefom. Pocas doby zadrzania platby
podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznika narok na ziadne zdkonné ani zmluvné
sankcie. V pripade ak Zhotovitel v predmetnej lehote nevykona népravu anedojde k
uspokojeniu subdodavatel'ovych narokov. je Objednavatel opravneny neuhradit’ zaverecnu
fakturu vystavenu Zhotovitelom za vykonané prace na zaklade tejto zmluvy Zhotovitelovi,
ale poukazat  finanéné prostriedky, uréené na uhradu predmetnej faktiry  priamo
subdodavatel'om na splnenie zavizku Zhotovitel'a vo¢i jeho subdodavatel'om. Objednévatel
sa tym zbavuje svojich zavizkov vo&i Zhotovitel'ovi, ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy.
V pripade ak v predmetnej lehote dojde k thrade predmetnych zavizkov je Zhotovitel
povinny pisomne preukazat toto plnenie Objednavatelovi.

Stavbyveduci, resp. poverend osoba Objednavatela je opravneny kedykol'vek pocas pracovnej
doby vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a k uskutoéneniu skisky na pritomnost” alkoholu alebo
inej omamne;j latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skusky, ma
Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnt pokutu vo vyske 350,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutie podrobit’ sa skuske.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze neporusuje zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle zakona & 82/2005 Z. z. o nelegélnej prici a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade porusSenia zakazu
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nelegalneho zamestndvania Zhotovitelom je Objednavatel oprdvneny od tejto zmluvy
odstuapit’ ako pri podstatnom poruseni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom zabezpecenia vietkych zmluvne a mimozmluvne
dohodnutych ¢innosti a/alebo povinnosti v stvislosti s Dielom je Zhotovitel povinny
poskytnut’ Objednavatelovi vykonnostni garanciu (zaruka na plnenie) vo vyske 5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH, ktoru Zhotovitel' predlozi vo forme neodvolatelnej
a nepodmieneénej bankovej garancie vystavenej renomovanou bankou v SR do 10 dni odo
dita podpisu tejto Zmluvy. Zaruka na plnenie musi byt platnd pocas celej doby realizacie
Diela minimalne do 30 dni po odovzdani a prevzati diela Objednavatel'om. Ak Zhotovitel
nepredlozi v uvedenej lehote 10 dni zaruku na plnenie, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy okamzite jednostranne odstupit’ a pozadovat od Zhotovitela nahradu Skody
vzniknutej v dosledku nevyhnutnosti zabezpecenia nového zhotovitel'a Diela.

VI
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela bola stanovena v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na zaklade cenovej ponuky Zhotovitel'a ako cena maximalna vo vyske:

Cena diela bez DPH: 195 000,00 €
DPH 20%: 39 000,00 €
Cena diela vratane DPH: 234 000,00 €

Dohodnuté cena Diela je vypracovana podl'a predlozenej projektovej dokumentacie a cenovej

ponuky Zhotovitel'a, ktord bola vybrata ako najlepsia v ramci procesu verejného obstaravania

vyhlaseného Objednévatelom. Dohodnuta cena Diela zahfia vSetky naklady potrebné na

zhotovenie Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmi, nie vSak vyluéne, dopravné naklady,

skladné, projekt skutkového stavu, atesty, revizne spravy, odpady — doklady, digitalna mapa,

merania hluku, svetla, rozbory vody, ovzdusia, vyty¢enie, zabery, navody na obsluhu, vratane

vietkych d’alsich ndkladov, ktoré su potrebné na kompletni realizaciu vsetkych zmluvnych

vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby Dielo bolo kolaudovatelné a uZivania

schopné, naklady na pracovny odev, ochranné pracovné pomocky, néradie, technicke

pomécky, ubytovanie, osobna doprava, naklady spojené s manipuldciou akoordiniciou

dodavanych materialov, naklady potrebné pre uvedenie Diela do prevadzky, naklady spojené

so $koleniami BOZP a PO, stravovanie. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna

a kone¢na a bola vypracovana na zaklade Specifikacie predmetu Zmluvy. Zhotovitel' Dielo

ocenil v celom rozsahu a nema narok na navysenie ceny z dévodu jeho chybného vypoctu

ocenenia Diela.

Uhrada ceny Diela sa bude realizovat kone¢nou fakturou.

Pravo Zhotovitel'a vystavit' kone¢nt faktiru s celkovou sumou vznika po podpisani zapisnice

o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel musi svoje price vyuctovat' overitelnym sposobom. Faktura bude okrem

naleZitosti vyzadovanych pravnymi predpismi obsahovat’ aj Objednavatel'om podpisany stpis

vykonanych prac. Faktdra vystavena Zhotovitefom musi obsahovat’ okrem nélezitosti podla

ust. § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov aj nasledovne

nalezitosti:

a) oznacenie faktury a jej ¢islo,

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktoru méa byt faktura
zaslana, 1C pre DPH a 1CO Objednavatel'a a Zhotovitela,

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie Casti Diela,

d) oznacenie banky a ¢islo u¢tu na ktory sa ma platit’,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

f) vysku fakturovanej ¢iastky,

g) nélezitosti pre u¢ely dane z pridanej hodnoty, najmi datum vzniku dafiovej povinnosti,

h) peciatku a podpis vystavovatela,
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i) v prilohe: stipis vykonanych prac a dodavok potvrdeny Objednavatel'om, resp. zastupcom
Objednavatel'a opravnenym konat vo veciach zmluvnych.

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v pism. a) - i) tohto bodu Zmluvy

alebo bude obsahovat nespravne uvedené udaje, je Objednavatel' opravneny vratit ju

Zhotovitel'ovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnostl zacne plynut

diilom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni po jej doru¢eni Objednavatelovi.

Faktura sa povazuje za uhradent dfiom odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatela.

Uhrada faktury Objednavatelom v ziadnom pripade neznamena prevzatie realizovanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel si uplatni zadrzné vo vyske 10 % celkovej ceny

Diela bez DPH. Zadrzné sa uplatni zo zaverecnej faktury.

Objednavatel’ uvol'ni zadrzné nasledovne:

Z&drzné vo vyske 100% uvolni Objednavatel do 30 dni po odovzdani diela, na zaklade

pisomnej Ziadosti Zhotovitela po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych

v odovzdavacom protokole a prevzati Diela Objednavatel'om.

Objednavatel je opravneny pouzit zadrzné na uspokojenie akychkol'vek narokov. ktoré mu

vznikna voéi zhotovitelovi pri realizacii diela a po¢as zaruénej doby. Zmluvné strany sa

v sulade s ust. § 36 ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika dohodli na rozvizovacej podmienke, podla

ktorej okamihom podania navrhu na vyhlasenie konkurzu Zhotovitela alebo vstupom

Zhotovitel'a do likvidacie zanika povinnost Objednavatela uvolnit' zadrzné v prospech

Zhotovitel'a a to bez ohl'adu na to, ¢i bolo zadrzné v celosti alebo ¢iasto¢ne ku ditu vzniku

rozvizovacej podmienky pouzité abez ohladu na to, kedy rozvdzovacia podmienka,

s ohl'adom na plynutie zaru¢nej doby a/alebo splatnosti zadrzného, nastala.

VII.
Rozsah Diela

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve a v sulade
s dokumentaciou a pokynmi, ktoré od Objednavatel'a obdrzal. Zhotovitel' bude pri urceni
rozsahu Diela postupovat podla poziadaviek Objednavatela, ako aj reSpektovat vSetky
vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych orgénov $tatnej spravy. Zhotovitel' bude reSpektovat
poziadavky uvedené vo vyjadreniach, pripadne rozhodnutiach orgénov Statnej spravy alebo
inych opravnenych organizacii a STN. Pod oprévnenymi organizdciami sa myslia okrem
iného aj vyrobcovia, resp. doddvatelia stavebného materidlu a zariadeni, ktoré st nevyhnutné
na realizaciu Diela.

Naviac prace je Zhotovitel opravneny vykonat len na podklade pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Poziadavku na naviac prace alebo zmenu
kvality Diela predlozi Objednavatel' Zhotovitel'ovi pisomne /zipisom v stavebnom denniku/,
na podklade ¢oho sa Zhotovitel' zavdzuje do 5 dni vyhotovit' a Objednavatel'ovi odovzdat
cenovii ponuku s dopadom na celkovy termin realizdcie Diela. Pre vypocet cien pouzije
Zhotovitel’ ceny podl'a pisomnej dohody s Objednavatelom.

V pripade dohody o cene a termine uzavra Zmluvné strany dodatok k Zmluve. V pripade, Ze
v dodatku k Zmluve nebude vyrie$ena otazka zmeny terminu odovzdania Diela ma sa za to,
7e termin odovzdania Diela ostava nezmeneny. Zhotovitel' nie je opravneny odmietnut
vykonat' Objednavatelom pozadované naviac prace len zddovodu, ze nedoslo k dohode
o zmene terminu alebo ceny naviac prac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu iba na
zéklade objednavky, resp. odsthlasenia naviac prac stavbyveducim Objednévatela. Pre vznik
naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet' pisomny dodatok k tejto
Zmluve. V pripade naviac prac a dodavok bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych
stran.

V pripade, ak vzniknu také technické problémy, ktoré si vyzaduji okamZité rieSenie na stavbe
z dovodu vzniku znaénych $kod na zdravi a majetku je Zhotovitel' povinny vyzvat’ telefonicky
zéstupcu Objednavatel’a k rieSeniu vzniknutej situacie. Objedndvatel je povinny takto hlaseni
9
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vyzvu riesit’ do 24 hodin od nahlasenia. Takyto vysledok rieSenia bude zapisany v stavebnom
denniku.

Drobné zmeny a upresnenia Diela, ktoré nemaji vplyv na cenu, termin ani uZitkové vlastnosti
Diela, moézu byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na
stavbe.

VIIIL.
Nebezpecenstvo skody a vlastnicke pravo
Veci urcené na vykonanie Diela

Vlastnikom Diela je od poc¢iatku Objednavatel.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobi na mieste zhotovovania Diela Objednavatel'ovi
alebo tretim osobam. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na veciach sposobenu ich stratou,
zni¢enim alebo poskodenim, ktoré prevzal od Objednavatel'a za celom zhotovenia Diela.
Nahradza sa cela $koda v peniazoch a usly zisk.
Zhotovitel' je zodpovedny za material a zariadenia, ktoré su uréené na zhotovenie Diela,
najmid za ich odborné akvalitné spracovanie v zmysle prisluSnych STN. Skodu znéasa
Zhotovitel’ v plnej vyske.
Nebezpecenstvo $kody na Diele znasa Zhotovitel az do doby jeho riadneho odovzdania
Objednavatel'ovi.
IX.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat’ Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
Objednavatel'ovi v mieste vykonu Diela vyluéne formou podpisanej pisomnej zépisnice.
Zhotovitel' zapisom v stavebnom denniku oznami Objednavatel'ovi pripravenost’ Diela na
jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade oznamenia vykona Objednavatel’ najneskor do 5 dni
kontrolu pripravenosti Diela, najmi, ¢ Dielo bolo vyhotovené v sulade s dokumentaciou,
touto Zmluvou, poziadavkami Objednéavatel'a a prislunymi normami. Pripravenost’ Diela na
odovzdanie potvrdi Objednavatel’ zapisom v stavebnom denniku. V opacnom pripade urci
lehotu na odstranenie nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a brania odovzdaniu Diela. Po
odstraneni nedostatkov sa primerane pouZiji ustanovenia tohto c¢lanku. V pripade, ak
Zhotovitel' v Objednavatelom uréenej lehote neodstrani zistené nedostatky, je opravneny
nechat’ tieto odstranit trefou osobou na naklady Zhotovitel'a. Zaroven si uplatni voci
Zhotovitelovi naroky vzniknuté z dovodu jeho omeskania s odovzdanim Diela. Na zdklade
zapisu Objedndvatela v stavebnom denniku o stavebnej pripravenosti Diela na jeho
odovzdanie zvold Objednavatel’ preberacie konanie ato tak, aby sa uskuto¢nilo najneskor
posledny deni lehoty na odovzdanie Diela, nie vSak neskor ako 7 pracovnych dni od zapisu
Objednavatela v stavebnom denniku o pripravenosti Diela na odovzdanie.

O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe zapisnica, z ktorej bude zrejmy stav Diela v ase jeho
prevzatia Objednavatel'om, zoznam odovzdanych dokladov a pripadné drobn¢ alebo zjavné
vady, ktort na znak svojho stthlasu Zmluvné strany podpiSu. Spoloény zdpis potvrdi svojim
podpisom aj stavebny dozor.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela v pripade akychkol'vek /drobnych aj
zjavnych vad/ Diela, bez ohl'adu na to, ¢i svojim charakterom a rozsahom budu branit
Objednavatelovi v riadnom a neruSenom uzivani Diela. VSetky vady sa spiSu v zéapisnici
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vady Diela podla zapisu v zapisnici o odovzdani a prevzati Diela
bezplatne odstranit do 7 dni odo dfia preberaciecho konania a Dielo bez vad odovzdat
najneskor do 10 dni od preberacieho konania. Ak Zhotovitel' bezplatne neodstrani uplatnené
vady v ustanovenej lehote, ma Objednavatel pravo odstranenie pripadnych vad Diela
zabezpelit' na naklady Zhotovitel'a.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je dodanie potrebnych dokladov k preberaciemu
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konaniu.

Neodovzdanie, neuplnost' alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu Diela a jeho uZivaniu podl'a tejto Zmluvy ma za nasledok, ze Dielo sa povazuje za
neodovzdané.

X.
Ziruéna doba a zodpovednost’ za vady Diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a
v stlade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR, technickymi normami
platnymi v SR a rozhodnutiami orgénov $tatnej spravy a izemnej samospravy, viazucich sa
k predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pocas zarucnej doby bude mat
vykonané Dielo vlastnosti podl'a prislusnych STN.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba je 60 mesiacov azaina plynut’ odo dna odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatel'ovi. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobeu, sa vztahuje zaru¢na lehota
poskytovana vyrobcom minimalne vsak v dizke 24 mesiacov.

Objednavatel’ je opravneny oznamit Zhotovitel'ovi vady Diela akoukol'vek preukazatelnou
formou a to najmi faxom DA €. e e s , mailom na adrese t-klima@t-klima.sk,
servis@t-klima.sk alebo pisomne na adrese uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy s uvedenim
uplatnenych narokov z vad Diela, a to bud’ odstranenim, vymenou vadnej Casti za novu alebo
poskytnutim zlavy zceny Diela. Objednavatel je opravneny pozadovat odstranenie
ktoroukol'vek formou a Zhotovitel je tato povinny dodrzat’.

V pripade uplatnenia narokov z vad Diela odstranenim je Zhotovitel' povinny vady Diela
odstranit do 7 dni od ich oznamenia a v pripade havarijnych vad do 24 hodin od ich
oznamenia na vlastné ndklady. Zhotovitel' sa zavizuje vynalozit maximalne usilie na ¢o
najrychlejs$ie odstranenie vady Diela.

Po odstraneni vad Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny zaznam, v ktorom Objednavatel
potvrdi Zhotovitel'ovi odstranenie vad Diela.

V pripade, ze Zhotovitel' riadne oznamené vady Diela neodstrani v dohodnutej lehote, ma
Objednavatel pravo dat’ vady Diela odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitela.

XI.
Odstupenie od Zmluvy
Sankcie

Zhotovitel' méze od tejto Zmluvy odstapit’ len z dovodu omeskania Ghrady nim opravnene

vystavenej fakttry z dovodov na strane Objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti

a po tom, ¢o Objednavatel'a vyzval na splnenie zavizkov, s ktorymi je v omeskani a upozornil

ho na moznost od Zmluvy odstupit. Zhotovitel ma pravo na nahradu skody a nakladov

sposobenych odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré preukaze a uplatni si bez zbytoéného

odkladu maximalne vs8ak do vysky 5% z ceny Diela bez DPH.

Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy jednostranne odstupit’ z dovodov uvedenych

v Obchodnom zakonniku, ako aj z nasledovnych dévodov, ktoré sa povazuji za podstatné

porusenie Zmluvy:

- Zhotovitel je v omeskani s plnenim dohodnutého terminu realizacie Diela,

- ak bol na Zhotovitela podany navrh na zalatie konkurzného konania alebo povolenie
reStrukturalizacie, alebo vstupil do likvidacie,

- Zhotovitel’ neodstrani v priebehu realizacie Diela vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny a to v ustanovenej lehote,
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- Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu vykondva prace vrozpore s pokynmi
Objednavatela, resp. touto Zmluvou alebo dokumentaciou, neodborne, nekvalitne, pripadne
pouziva nevhodné alebo iné nez schvalené materialy,

- Zhotovitel’ opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO na stavenisku,

- Zhotovitel' porusi svoje vyhlasenie v zmysle bodu 2.2 alebo pokyn podla bodu 5.13 tejto

Zmluvy, '

- Zhotovitel' nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika, zapisy su nepravdivé alebo

neuplné,

- dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitel'a alebo vlastnickych vztahov Zhotovitel'a

- vzhl'adom na hospodarsku situaciu Zhotovitel'a je nepravdepodobné, ze Zhotovitel' splni
alebo bude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy riadne a vcas.

Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanikd, ked prejav vole opravnenej strany odstupit’ od

Zmluvy je doruceny druhej strane. Odstapenie od Zmluvy ma ucinky ex nunc. Odstipenie od

Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy.

V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a je Objednavatel’ povinny

zaplatit’ Zhotovitel'ovi len cenu Diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac bez primeraného

zisku.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zasle Zhotovitel' Objednavatel'ovi kone¢nu faktaru a

inventarizaciu vykonanych prac a dodavok materialu v lehote do 30 dni odo dna odstupenia

od Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim kone¢ného terminu ukoncenia a odovzdania

Diela zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 0,05 % celkovej ceny Diela za

kazdy aj zacaty deii omeskania.

Ak Zhotovitel riadne oznamené vady Diela neodstrani v dohodnutej lehote zaplati

Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy defi omesSkania az do ich

odstranenia.

Za omeskanie Objednavatel’a so zaplatenim opravnenej faktury po dobe jej splatnosti zaplati

Objednavatel’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania v zdkonnej vyske.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. XII bodu 12.1 pism. a) az e) tejto

Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvné pokutu vo vyske 100,- € za

kazdé jednotlivé zistenie porusenia povinnosti.

11.10Zaplatenim zmluvnych pokut zo strany Zhotovitel'a nie je dotknuté pravo Objednavatela na

12.1

nahradu $kody a to aj v rozsahu prevySujucom dohodnutt vysku zmluvnej pokuty.

XII.
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ je okrem iného povinny/sa zavidzuje:

zachovavat’ ml¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri zhotovovani Diela pre
Objednavatela, a ktoré v zdujme Objednavatela nemozno oznamovat’ inym osobam, najméd
o sposobe a systéme prace Objednavatela, o jeho obchodnej politike, — vztahoch
Objednavatela k tretim osobam ao vyske svojej odmeny. Zavizuje sa, Ze skutoCnosti
uvedené v predchadzajicej vete neprezradi tretej osobe a ani ich nepouzije v rozpore s ich
u¢elom pre svoje potreby a ani potreby tretej osoby, pricom tato povinnost trva i po
skon¢enti tejto Zmluvy;

b) nezhromazdovat akékol'vek udaje a informacie suvisiace so zhotovovanim Diela pre

¢)

Objednavatela podl'a tejto Zmluvy inak nez na plnenie jeho povinnosti;
neposkytovat tretim osobam v rozpore s jeho povinnostami vyplyvajicimi z tejto Zmluvy
Ziadne informacie, ktoré ziska pocas trvania tohto zmluvného vztahu;

d) nevystupovat a konat' tak, aby svojim spravanim ohrozil dobré meno a povest

€)

Objednavatela,
po skonéeni zmluvného vztahu s Objednavatel'om akymkol'vek spésobom neovplyviiovat
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ostatnych zmluvnych partnerov alebo zamestnancov Objednavatela, aby skoncili svoj
zmluvny vztah s Objednavatelom a uzatvorili zmluvny vztah strefou osobou alebo
vykonavali inou formou pracu doposial’ vykonavanu u Objednavatel'a, pre tretiu osobu alebo
samostatne.

12.2  Zhotovitel' po¢as vykonavania Diela za svojho zastupcu na stavbe poveruje p. Viliama
Bielika. Objednavatel’ poveruje ako stavebny dozor autorsky dohlad, ktory bude na stavbe
vykondvat” .. a koordinaciou  prac  na  stavbe majstra

12.3  Zmluvné strany sa dohodli na vzajomnej komunikdcii formou doporucenej zasielky,
elektronickej posty alebo zéapisom v stavebnom denniku. Ak tato Zmluva ustanovuje
povinnost' Zmluvnych stran doru¢ovat’ si pisomnosti formou doporucenej zasielky, Zmluvné
strany su povinné doru¢ovat’ pisomnosti na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Ucinky
dorucenia nastavaju doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane, alebo uplynutim lehoty 3
dni od uloZenia zasielky na prislusnej poste, alebo odmietnutim prevzatia zasielky druhou
zmluvnou stranou, alebo vratenim zasielky spdt, ak je adresat neznamy alebo
nezastihnutelny bez ohl'adu na to, ¢i sa adresat o zasielke dozvedel alebo mal moznost
dozvediet. Zmluvné strany sa zavdzuju bez zbyto¢ného odkladu navzijom sa pisomne
informovat’ o kazdej zmene koreSpondencnej adresy alebo sidla. Listina sa bude povazovat
za dorucenu aj pri jej osobnom doruceni, priCom vtakom pripade si Zmluvne strany
vyznacia prevzatie takto doru¢enej prislusnej listiny.

12.4  Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné meno a nebezpecenstvo potrebné persondlne obsadenie
prostrednictvom tretich 0s6b na riadne plnenie tejto Zmluvy.

12.5 Prava a povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel'a podla tejto Zmluvy prechddzaju aj na ich
pravnych nastupcov.

12.6  Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohl'adavky voc¢i Objednavatelovi z tejto Zmluvy
vyplyvajtice bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a a ani tieto zalozit.

XIIIL.
Autorské prava

13.1  Zhotovitel zodpovedd za vysporiadanie vSetkych autorskych prav viaZucich sa k Dielu resp.
jeho projektovej dokumentécie (d’alej len ..,PD*), ktora sa tiez povazuje za sucast’ Diela
a zarovenl tvori samostatné dielo v zmysle zakona ¢. 618/2003 Z.z. autorského zakona
v platnom zneni (d’alej aj ,,Autorsky zakon®). Zhotovitel' v tejto stvislosti vyhlasuje, ze
k PD (jej ¢astiam) bude mat’ ku driu jej odovzdania Objednavatel'ovi vSetky majetkové prava
v takom rozsahu, Ze licencia uvedend nizsie, bude skuto¢ne zo strany Objednavatela
pouzitel'na.

13.2  Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpe€it' na svoje ndklady a nebezpecenstvo vsetky suhlasy a
vysporiadat’ po finan¢nej a autorskej stranke vsetky naroky autorov a spolupracujucich 0sob,
ktoré sa u Zhotovitel'a a/alebo spolu s nim podielali na tvorbe a zhotovovani PD a ktorych si
Zhotovitel’ najal a/alebo objednal na akékol'vek prace na PD, vratane pravneho a finan¢ného
vysporiadania vystupov, ktoré Zhotovitel’ pouzil a/alebo zahrnul do PD alebo pouzil pri jeho
realizacii, vratane ich suhlasu s pouzitim PD Objednavatelom a jeho postupenim v stlade s
touto Zmluvou tak, aby uzivanie PD a/alebo jej jednotlivych ¢asti nebolo ni¢im obmedzené
a aby jej uzivanie v sulade stouto Zmluvou neodporovalo prislusnym platnym pravnym
predpisom. V pripade, Zze sa v buducnosti ukdaze opak, Zhotovitel' je povinny na vlastné
naklady vysporiadat vietky naroky autora / autorov alebo inych subjektov, nahradit
objednavatel'ovi $kody, ktoré mu vzniknu, vratane akychkol'vek nakladov vynalozenych na
branenie, ktoré objedndvatel’ vynaloZi (napr. siidne poplatky, spravne poplatky, naklady na
pravne sluzby) a v pripade, Zze nebude mozné naroky tretich osob vysporiadat tak, aby
Objednavatel mohol PD a/alebo jeho &asti pouzivat' vrozsahu licencie, je Zhotovitel
povinny poskytnut’ nahradné plnenie, ak objednavatel’ neurci inak.

13.3 Odmena Zhotovitel'a za vysporiadanie prav, narokov a sthlasov podla bodu 13.2 tejto
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Zmluvy je uz zahrnuta v cene za zhotovenie Diela podla ¢lanku VI. tejto Zmluvy.
Zhotovitel' tymto udeluje objednavatelovi pravo PD Diela a/alebo jeho casti pouzit
akymkol'vek sposobom a to najma:

a) pouzit za ucelom jeho predkladania v konaniach potrebnych asmerujucich
k realizacii Diela;

b) pouzit ju pri propagéacii areklamnych aktivitich realizovanych akymkolvek
spdsobom sluziacich na realizaciu Diela a pre propagéaciu a reklamu objedndvatela;

¢) pouzit’ ju za ucelom stavebného zhotovenia Diela;

d) pravo vyhotovovat’ rozmnozeniny a pravo na verejné rozSirovanie originalu PD
alebo jej rozmnozeniny predajom, najmom, vypozi¢anim alebo akoukol'vek inou
formou prevodu vlastnickeho prava PD;

e) akokol'vek upravovat, menit” a d’alej spracovavat’ PD [vratane spojenia PD s inym
(architektonickym) dielom], ako aj zaradit’ ju do suborného diela:

f) zverejiovat PD akymkolvek spdsobom, aj formou verejnej prezenticie (napr.
uverejnenia v novinach, ¢asopisoch, na web strankach, bilboardoch a inych
informacnych tabuliach);

g) prelozit’, adaptovat’, usporiadat’ alebo inak PD spracovat’, upravit’, vyvijat, inovovat,,
kompilovat’, dekompilovat’ alebo inak ho zmenit" a upravit podla vlastnych potrieb
a predstav vratane spojenia PD s inym (architektonickym) dielom, ako aj zaradit' PD
do suborného alebo spolo¢ného diela;

h) pravo pouzit’ PD alebo jeho ¢asti na vytvorenie novych diel;

i) pravo PD pouzit' na ucely vyroby, rozvijania, inovacii (tzv. upgrade), rozsirovania
a d’alsieho obchodovania s PD;

j) pravo nalozit' s PD akymkol'vek inym sposobom, ktory prislicha Autorovi podla
ustanoveni Autorského zékona, a ktoré je mozné zmluvne previest’ na tretiu osobu;

Prava udelené v predchadzajucom bode vznikaji Objednavatelovi momentom odovzdania a
prevzatia Diela, resp. PD ako sucasti Diela. Licencia uvedena v tomto ¢lanku zmluvy je
udelend ako vyhradna licencia v neobmedzenom rozsahu. Objednavatel’ je opravneny
udelovat’ tretim osobam sublicencie alebo licenciu postupit’.

Odmena za udelenie licencie a vietky udelené prava podla tohto ¢lanku je zahrnuta v cene
za vykonanie Diela uvedenej v ¢lanku VI. tejto Zmluvy.

Akakol'vek dokumentacia poskytnutd na tcely plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelovi
Objednavatelom a/alebo zastupcami Objednavatela je a zostane vlastnictvom
Objednavatela.

Pre vyludenie pochybnosti plati, Ze okamihom odovzdania Diela (resp. PD ako jeho casti)
Objednavatelovi a uhradenim ceny Diela vyplyvajicej ztejto Zmluvy zo strany
Objednavatel’a, sa tento stava vyluénym vlastnikom autorskych prav na zhotovovanu PD
a technickych podkladov, dokumentov a/alebo informacnych nosi¢ov, na ktorych alebo
prostrednictvom ktorych je PD zobrazena , s vynimkou tych prav, ktoré su vylucne spojené
s osobou autora diela (osobnostné prava).

XIV.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia prostrednictvom internetovej stranky
Objednavatel'a v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Ak nedojde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty deni oboma jej Zmluvnymi stranami, za
rozhodujici defi pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat’ defi, v ktorom druha
zmluvna strana podpise Zmluvu neskor.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasuju, ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy nie je
vo¢i nim zacaté konkurzné konanie ani konanie o povolenie restrukturalizacie, nie su v

Satazné podklady / 14




Podlimitna zakazka podla zakona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskors$ich predpisov

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

konkurze ani v likvidacii, nebolo proti nim zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku, ani nie su v obdobnom konani podl'a zakonov a predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa zavizuju, 7e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorych
splnenie povaZuju za podstatné, zosuladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej
pisomnych dodatkov, ktoré budt chronologicky ¢islovane.

Zmluvné strany sa zaviizuji, ze sa vyvaruju akychkol'vek krokov, ktoré by znemoznili, stazili
alebo spochybnili prava, povinnosti alebo zavizky, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté na zaklade tejto Zmluvy sa riadia pravnym
poriadkom platnym v Slovenskej republike, a Ze rieSenie pripadnych vzajomnych sporov
patri do jurisdikcie sudov Slovenskej republiky. Pripadné spory tykajuce sa zavizkov
a povinnosti vplyvajtcich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zavizuji prednostne riesit
osobnym rokovanim.

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie st celkom alebo s¢asti G¢inné alebo neskor stratia ucin-
nost’, nie je tym dotknuta platnost” ostatnych ustanoveni. Namiesto neti¢innych ustanoveni a
na vyplnenie medzier sa pouZije Uprava, ktora, pokial' je to pravne moZné, sa €o najviac
priblizuje zmyslu a ucelu Zkmluvy, pokial' pri uzatvarani Zmluvy Zmluvné strany tito otazku
brali do tivahy.

Zmluvné strany. zhodne kazda vyhlasuje, Zze je plne spdsobila a opravnend na tento pravny
Gkon, e nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju ich slobodnu,
vaznu, uréiti a zrozumitel'na vol'u, prejaveni bez tiesne alebo napadne nevyhodnych
podmienok.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak ich stthlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuji.

14.10Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pricom kazdd Zmluvna strana obdrzi po 1|

vyhotoveni.
Prilohy: ¢.1 Specifikacia predmetu Zmluvy

¢.2 Cenova ponuka Zhotovitel'a
¢.3 Navrh technického riesenia

Zhotovitel’:

zast.:

Ing. Ladislav PrieloZzny
splnomocneny zastupovanim il 171 BAAM
konatel'a spolo¢nosti

V Bratislave, diia 01. 10. 2015 e e

odtlacok peciatky a podpis

RK™
Objednavatel’
zast.: g - Robvert Malna
v . denslave  dia 2L40.2065 O
odtlacok pe’g;atk 2 podpis
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EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb
HalaSova 20, 832 90 Bratislava

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA
Priloha ¢.1
Verejny obstaravatel’:
EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, HalaSova 20, 832 90 Bratislava
Nazov zakazky:
»Nakup chladiacej jednotky pre mestska trZznicu v Bratislave®

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERII

Obchodné meno uchadzaca T —Klima s.r.o. ICO 31321291
Adresa alebo sidlo Rybni¢na 40/F IC DPH SK2020297499
uchadzaca 831 07 Bratislava
Kritérium ¢.1 195.000,00 eur
Celkova (zmluvna) cena predmetu bez DPH
cena vratane DPH 234.000,00 eur
vyska DPH 39.000,00 eur
sadzba DPH v % 20
Kritérium ¢.2 70
Lehota dodania tovaru v kalendarnych diioch
Kritérium ¢€.3 138,8 kW
Vyska prevadzkovych nakladov v kW/hod.
Kritérium ¢.4 60,00 eur/hod

Pozaruény servis a technicka pomoec v EUR bez DPH

cena vratane DPH 72,00 eur/hod

vyska DPH 12,00 eur
sadzba DPH v % 20

Potvrdzujem, Ze udaje uvedené v tomto vyhlaseni st pravdivé a st v sulade s predlozenou ponukou.
Zaroven vyhlasujem, ze som/nie som platitel'om DPH. L

; V Bratislave dina 20. 05. 2015
e
Ing. Ladislav Prielozny
vykonny riaditel
splnomocneny zastupovanim
konatel'a spolo¢nosti




4 KLIMA

EKO-podnik verejnoprospeinych sluZieb
Halaskova 20
83290 Bratisiava

Vi list Eislofzo diia Vybavuje/® Bratislava
Ing. Ladislav Prieloiny 19. 0S. 2015
0915/519990

tadislav.prielozny@t-klima.sk

Vec
Cenova ponuka €. 215/078
Akcia: Vymena zdroja chiadu Trinica

V zmysle poiiadaviek a predlozenych podkladov Vam predkladame cenovu ponuku na
realizdciu vymeny zdroja chladu na hore uvedenej stavbe. Ponuka je vypracovana v zmysle zadania
a obhliadky predmetnej stavby. Prilohou ponuky st technické parametre nového zdroja chladu
TRANE RTHD 225HSE, ktory mé& aj certifikait EUROVENT. Rozpis ceny po zakladnych poloZzkach je
prilchou ponuky.

Cena realizacie: 195.000,00 €

OBCHODNE PODMIENKY

s (Cena: rozumie sa FCO stavba, zabalené, bez DPH.
K cene bude Gétovana DPH v zmysle platnych zdkonov.

= Platba: bude v €.

» Platobné podmienky: budi dohodnuté dodatotne v zmluve o dielo.

= Dodacia lehota: podia harmonogramu stavby

* Platnost ponuky: 60 dni.

®«  Garancia: 60 mesiacov na technologické zriadenia 60 mesiacov na prace a rozvody
odo dia uvedenia do prevadzky.

= Servis: do 48 hodin od nahldsenia poruchy.

Dakujeme za prejaveny zaujem onade sluiby avpripade otazok alebo dodatotnych
poZiadaviek z Vasej strany sa prosim nevahajte obréatit telefonicky alebo prostrednictvom e-mailu
na Vasho zodpovedného technika uvedeného v zahlavi tejto ponuky.

Tedime sa na spolupracu s Vami a ostavame so srdenym pozdravom
TR L

. _«ova¥ Prieloiny

vykonny riaditel
T — Klima s.r.o0. 1€0: 31321291, DIC: 2020297499
Rybnitna 40, 831 07 Bratislava 1€ DPH: SK2020297499

Spolo&nost’ je zapisana v Obchodnom registri
e-mail: t-klima@t-klima.sk Okresného sidu Bratislava 1., oddiel: Sro, vioZka &islo 2592/B




TRZNICA vymena zdroja chladu

dod+mont dod+mont
P. ¢ Popis M. j. MnoZstv{ jednotkova celkova
cena cena
Demontaze
demontaze 4 ks cerpadiel, potrubie, armatury kpl 1,00 11 540,00 € 11 540,00 €
izolacie, chladiace stroje 2 ks
stavebne upravy otvorenie stropu v strojovni
e : : kpl {  LOO]  14s500,00€ 14 500,00 €
demontaz rozvadzcov kpl 1,00 3 500,00 € 3 500,00 €
Dodavka novych zariadeni
Zdroj chladu TRANE RTHD 225 HSE ks 1,00 90 664,36 € 90 664,36 €
vC prislusenstva
obehove cerpadlo vezove ks 2,00 5 825,60 € 11 651,20 €
obehove cerpadlo do systemu ks 2,00 711265 € 14 225,30 €
armatury kpl 1,00 8 568,00 € 8 568,00 €
upravna vody kpl 1,00 2 618,00 € 2 618,00 €
potrubie vc¢ izolacii kpl 1,00 8 218,00 € 8 218,00 €
uprava jestvujuceho rozvadzaca pre silovu cast ks 1,00 8 957,00 € 8 957,00 €
uprava rozvadzaca pre system MaR ks 1,00 7 150,00 € 7 150,00 €
stavebne upravy kpl 1,00 5833,14 € 5 833,14 €
transport zariadeni kpl 1,00 2 475,00 € 2475,00 €
spustenie, zaregulovanie, odovzdanie, kp! 1.00
dokumentacia projekt ! 5 100,00 € 5 100,00 €
Spolu 195 000,00 €
Naklady na 5 rocnu prevadzku strojov v
ramci zaruky {prevadzkove naklady)
servis pocas 60 mesacnej zaruky kpl 1,00 21 850,00 € 21 850,00 €




Technicky popis rieSenia nového zdroja chladu pre objekt trinice

Vymena chladiaceho zariadenia (vnutornej chladiacej jednotky vrdtane prislusensiva) za
nové vodou chladené chladiace jednotky

Kondenzator chladiacich jednofiek je chladeny chladiacou vodou ochladzovanou v existujdcich
otvorenych chladiacich veziach. Chladené i chladiace médium je viomto pripade voda.
V prevadzke budu ponechané existujice chladiace veze. Celkovy chladiaci vykon je mozné
rozdelit medzi dve mensie chladiace jednotky.

Zakladné parametre:

Vykony
Chiadeci wykon (Gross ( Net) 855.00 kW 85180 kW
Uinnost (Gross | Net) 617 EER {(kW/KW)} 590 EER (kW/kKW)
CSELCR | ! §8.02 731
Maplf chiadiva R134a 217 kg
: -k vaieny, v 1m} 80 dBA
oy Llak je méfemy die oy 150 2746
Vyparnik Kondenzator

Wetupni teplota 13.0C 300C
Wystupni teplota 9.0C 350C
Prutok 51.00 Lis 4683 L's
Tlakawa ztrata 44 2 kPa 28 1 kPa
“aktor zancscni teplosménnd 0.017615 m2-deg KXW 0 044000 m2-deg KKW

C 3
Typ chladic media Voda Voda
KOoNCoNIrace Nemrznouct smesi 0 % 0%
Bod tuhnuti chl. méda 00C
Nasycend teplota 7.3C 389C

Jdote. Meither heal pump nor fully unloaded operation are nomal steady state operating conditions for this chiller.

Mapédjcci napéti 400V /50 Hz [ 3 faze Maximalni proud ™ 31400 A
Prikon kompresoru 138 80 kW Startovaci 31400 A
** oornamka Dala se museji zohlednit pfi navrhu napajecich kabelu
Vieobecna data
Délka 3580 mm 5870 kg
Sitka 1810 mm 8320 kg
Vyska 1970 mm 174

Vypocet prevadzkovych nakladov

V ponuke uchadza¢ uvedie vypocet prevadzkovych nakladov na vyrobu 1 kWh chladu pri splneni

= niz3ie uvedenych okrajovych podmienok:
e Prevadzkovai doba objektu: Po - So: 7:00 —-18:00
A e Priemerrnd cena elektrickej energie: 0,133 Eur/kWh bez DPH

o Vypoctové wonkaijsia teplota pri maximdlnom zatazeni 34C
e Vnutornda vypoctova teplota 24-26'C
e Pocet ro¢nych prevadzkovych hodin za rok: 2 100 hod/rok




Podlimitna zakazka podla zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

Parametre podl’a EUROVENTU

Aby bola spinend poziadavka minimdinej chladiacej kapacity v jestvujucej sustave na 850
kW, musia byr’ udaje z EUROVENTU pribliine:
e Pre (vodou chladeny kondenzator) min. 825 kW

link na stranku EUROVENT s certifikovanymi vyrobkami:

http://www.eurovent-

certification.com/en/Certified products/Access by programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&sele
ct_prog=LCP-

HP&select partic=66&select marque=TRANE&select class=LCP+%2F+W+%2F+P+%2F+C&tri_c
hp=&debut affiche=22&indice affiche=1

prilozena képia - vid priloha

Minimalne poziadavky na rozsah demontdze a likvidacie

V bude potrebné demontovar’ odviest’ a ekologicky zlikvidovar':
e chladiaca jednotka - 2kusy, (chladivo uz je odstranené)

e obehové cerpadla - 4kusy

e suvisiace vodné rozvody, armatury a tepelné izolacie zdroja chladu, ktoré nebudu nad'alej
pouzité

« tepelné izolacie na zostavajucich potrubiach chladenej vody

e el rozvadzag silnoprddu cerpadiel

e el rozvadza¢ MaR zdroja chladu

e el kompenzagny rozvadzag (stary, ktory je mimo prevadzky )

e nepouzitd kabeldz v ramci strojovne

Rozsah ponechania pdvodnych zariadeni

Vymena zdroja chladu je smerom do strojovne ohranicend hornym prirubovym spojom na
uzatvaracej armatire rozdel'ovaga a zberaca (hranica opravy).

Ponechané zariadenia
e chladiace veze

e ocel'ové potrubie k chladiacim veziam cca Im od vstupu do kandla zo strany od strojovne
( hranica opravy)

e vyhovujice potrubie chladenej vody

e El. rozvadza¢ napdjania a ovliddania chladiacich vezi

e silovy napdjaci kabel pre pévodné CHJ

e silovy napdjaci kabel pévodného el. rozvadzaca cerpadiel

Sutazné podklady




Podlimitna zakazka podla zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

Minimalne poziadavky na rozsah dodédvky zariadenia chladenia vratane prislusenstva

Ponuka obsahuje kompletny strojoviiu chladenia a jej propojenie na existujdce rozvody chladu.
Potrubné rozvody chladiacej vody budu vybavené izolaciou podla platnej vyhlasky. Vsetky el.
spotfrebice sU vybavené frekvencnymi meni¢mi otdcok pre ¢o najvy3Sie znizenie spofreby
elektrickej energie, znizenie ndkladov na prevadzku zariadeni a zlepSenie vplyvu na zivotné
prostredie.

Planované dodavky

Jednu alebo viac chladiacich jednofiek, ktorych suget chladiacich kapacit bude v
pozadovanom rozsahu, podl'a zaddvacich pozadovanych parametrov.

Akumulagna nddoba, anuloid v sistave chladenej vody

Obehové ¢erpadlo chladiacej vody (vezova voda) - Cw

Obehové ¢erpadlo chladenej vody do sistavyy - Cchv

Novu expanznu nddobu s reviznym oddelovacim uzdverom so zaistenim, poistnym
ventilom, magnetickym ventilom na dopliiovanie vodnej sUstavy chladenej vody
Prepojovacie potrubie a armatury chladiacej vody

Prepojovacie pofrubie a armatiry a izolacia s parotesnou zdbranou pre rozvody
chladenej vody. (v oprave izolacie nie su zahrnuté zostdvajice distribucné rozvody a
rozdel'ova¢ a zberag)

PRS - prevdadzkovy rozvod silnoprudu:

Existujuci silovy privod, ktory napdijal pévodny chladiaci stroj ¢.1 sa predizi a pouzije na
napdjanie nového chladiaceho stroja.

Druhy silovy privod, ktory napdjal pévodny chladiaci stroj ¢.2 sa pouzije na napdjanie
nového rozvadzaca RMDT. Z tohto rozvadza¢a budi silovo napojené dve nové
technologické ¢erpadld a systém MaR pre chladenie.

Pri dvoch chladiacich jednotkach sutaziaci navrhne sam rie3enie.

Silové napdjanie a ovladdanie ventilatorov chladiacich vezi ostdva z existujuceho
funkéného rozvadzaca.

Meranie spotreby el. energie po skupindch meranych odberov cez pradové
transformatory a digitdine elektromery s impulznym vystupom

Chladiace jednotky

Cerpadla

Chladiace veze

MaR meranie a reguldcia:

zabezpeti reguldciu chladenej vody tak, aby do systému odchddzala voda o teplote do
9C
snimanie a archivovanie vybranych Gdajov z prevadzky zdroja chladu:

» Teplota vody do sustav

» Teplota vody zo sustavy

= Teplota vody z chladiacich jednotiek

= Teplota vody z chladiacich vezi

= Teplota vody do chladiacich vezi

Sutazné podklady Z 3




Podlimitna zakazka podla zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

= Tlak vody v sustave chladenej vody

= Tlak vody na vystupe z Cwv

= Tlak vody na vstupe do Cw

= Tlak vody na vystupe z Cchv

= Tlak vody na vstupe do Cchv

= Registracia merania spotreby el. energie po skupindch meranych odberov.
zabezpecit' sucinnost chladiacej jednotky, chladiacich vezi a ¢erpadiel
zabezpegit signalizaciu zatopenej podlahy
zabezpecit dopliiovanie vody do sustavy chladenej vody cez magneticky ventil a
snimanie tlaku vody v sustave
dodat’ vodomer pre dopliovanie sustavy chladenej vody a registrovat’ mnozstvo
doplnenej vody v ¢ase
dodat vodomer pre dopliovanie vezovej vody a registrovat’ mnozstvo doplnenej vody v
case
snimanie koncentrdcie chladiva a riadenie havarijného vetrania
snimanie teploty vzduchu v strojovni
zabezpecit komunikdaciu s reguldciou VZT cez komunikaeny profokol MODBUS

Minimdlny rozsah stavebnych Gprav

V rdmci stavebnych prdc budd prevedené len nutné stavebné Upravy s ohfadom na demontaze
a montdze technolégie chladenia vratane prislusenstva, ktoré budi uréené v realizacnom
projekte.

Pofrebne upravy:

Odkryt podl'a potreby montazny otvor potrebnej velkosti, demontovat’ stropné panely
pod parkoviskom v smere do strojovne chladenia. Tento rozsah zahfiia odstranenie
asfaltovej plochy, vodotesnej izolacie a podkladového beténu.

Obnovenie uzatvorenia montdzneho otvoru na pdvodny stav.

Uprava zékladov pod zariadenia, len ak si to vyziadajd rozmery zariadeni, alebo sucasny
stav, ktory by nevyhovoval novym zariadeniam. Nepldnuije sa s obnovou dlazby.
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Al CERTIFIED-

hter-Cooled Chiters
AHR! Stantars S55/500

Certifikovano v souladu s organizaci AHRI.

18-May-2015




